
Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

1 D 01.01.01

Plan sytuacyjny 1,155*1 km 1,16
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE  WYKOPÓW WYMIANA GRUNTÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

* *

2 D 02.01.01

Zał. Roboty 

Ziemne
6416,25*0,39 m

3 2502,34

3
D 02.01.01

Plan sytuacyjny 1021,56*0,2 m
3 204,31

4
D 02.01.01

Plan sytuacyjny 18*0,21 m
3 3,78

5
D 02.01.01

Plan sytuacyjny 453,2*0,15 m
3 67,98

6
D 02.01.01

Plan sytuacyjny 0,26*8,32 m
3 2,16

7 D 02.01.01

Plan sytuacyjny 84,4*1 m
3 84,40

D 02.03.01
45112000-5

8
D.02.03.01

Zał. Roboty 

Ziemne
0,05*2*1155,75 m

3 115,58

D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

D 03.02.01
45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych.

* *

9 D 03.02.01

Plan sytuacyjny 25*1 szt. 25
D 04.01.01 PODBUDOWY * *

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I  ZAGĘSZCZENIE  PODŁOŻA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

10 D 04.01.01

Plan sytuacyjny 6416,25+1021,56+453,2+1387,42+8,32+18 m
2 9304,75

D 04.02.01
45233000-9

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV  pod zjazdy 

indywidualne z kruszywa o grubości 15 cm (z wywozem  w miejscu wzkazanym przez inwestora)

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV pod jazdy 

indywidualne z kostki betonowej o grubości 26 cm (z wywozem  w miejscu wzkazanym przez inwestora)

WYKONANIE NASYPÓW.
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.

Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III uzyskanego z wykopu z formowaniem  i zagęszczaniem

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV pod odtwarzane rowy 

przydrożne (z wywozem  w miejscu wzkazanym przez inwestora)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

 PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY DROGOWE 

Nazwa zadania:

A BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi gminnej nr 0534009 Fletnowo-Grupa w pasie drogowym - wyodrębniona część

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                               

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jednostka

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV  pod chodnik o 

grubości 21 cm (z wywozem  w miejscu wzkazanym przez inwestora)

Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                          

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV (z wywozem  w 

miejscu wzkazanym przez inwestora)

Wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. kat. III-IV  pod zatoka 

manewrowa gr.20cm (z wywozem  w miejscu wzkazanym przez inwestora)
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11 D 04.02.01.11

Plan sytuacyjny 18*1 m
2 18,00

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

12 D 04.03.01

Plan sytuacyjny 5347+5525,64 m
2 10872,64

13 D 04.03.01

Plan sytuacyjny 5347+5525,64 m
2 10872,64

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

14
04.04.02.13

Plan sytuacyjny 1021,56*1 m
2 1 021,56

15
04.04.02.13

Plan sytuacyjny 5703,06*1 m
2 5 703,06

16
04.04.02.13

Plan sytuacyjny 5988,6*1 m
2 5 988,60

17
04.04.02.13

Plan Sytuacyjny 1387,42*1 m
2 1 387,42

18
04.04.02.13

Plan sytuacyjny 8*1 m
2 8,00

19
04.04.02.13

Plan sytuacyjny 453,2*1 m
2 453,20

D 04.05.01
45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

20  D 04.05.01.31a

Plan sytuacyjny 6416,25*1 m
2

6416,25

05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

D 05.03.05/a
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

21 D.05.03.05a.12

Plan sytuacyjny 5347*1 m
2 5347,00

D 05.03.05/b
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

22 D.05.03.05b.26

Plan sytuacyjny 5525,64*1 m
2 5525,64

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

23 D 05.03.23.12

Plan sytuacyjny 8*1 m
2 8,00

24
D 05.03.23.12

Plan sytuacyjny 18*1 m
2

18,00

Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (prostokątnej) koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce 

piaskowo-cementowej gr. 5 cm (chodnik)

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm  lub materiału powierzonego przez inwestora o grubości 12 

cm- warstwa dolna (jezdnia główna)

Wykonanie poboczy wzmocnionych warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 mm  lub materiału powierzonego przez 

inwestora o o gr. 10 cm (pobocza wzmocnione)

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdy indywidualne- kruszywa)

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm lub materiału powierzonego przez inwestora o grubości 20 

cm (zatoka manewrowa)

Wykonanie warstwy wiążącej-z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem 35/50 o grubości 5 cm , układana w jednej 

warstwie (warstwa wyrównawcza, jezdnia)

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm (jezdnia główna)                                                                                            

Wykonanie nawierzchni – z brukowej kostki betonowej (prostokątnej) koloru czerwonego o grubości 8 cm na 

podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm (zjazdy indywidualne)

Wykonanie warstwy gruntu stabiliozwanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 10 cm (jezdnia główna)

Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych jezdnia główna  

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m
2                                                                     

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10 cm (chodnik z kostki brukowej)

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm  lub materiału powierzonego przez inwestora o grubości 15 

cm (zjazdy indywidualne z kostki)

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  lub materiału powierzonego przez inwestora o grubości 8 

cm- warstwa górna (jezdnia główna)
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D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

D 07.01.01
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

25 D 07.01.01.31

D 07.02.01
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

26 D 07.02.01.41

Stała organizacja 

ruchu
5*1 szt. 5,00

27 D 07.02.01.44

Stała organizacja 

ruchu
4*1 szt. 4,00

28 D 07.02.01.41

Stała organizacja 

ruchu
2*1 szt. 2,00

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI BETONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

29 D 08.01.01

Plan sytuacyjny 8,25*1 m 8,25

30 D 08.01.01

Plan sytuacyjny 12+6,7 m 18,70

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

* *

31 D 08.03.01

Plan sytuacyjny 15*1 m 15,00

D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

D 10.00.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

32 D 10.00.01

Kalkulacja 

własna
1*1 szt. 1,00

33 D 10.00.01

Kalkulacja 

własna
3*1 szt. 3,00

Montaż progu zwalniające o szer. do 1,0 m o dłudości 4.5 m z tworzywa sztucznego

Stała Organizacja 

Ruchu
m

2 1,5

Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych  o śr. 50 mm                                                              

Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 

Usunięcie słupków z znakami

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

P-10= 9

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokałczukową - linie ciągłe 
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