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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – OST.1 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, dobudowa budynku kotłowni oraz rozbiórka 

istniejącego i budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Fletnowo 
 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

 
1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i 
jeden komplet ST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
〉 dostarczoną przez Zamawiającego, 
〉 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
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ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  

z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca 
wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą względnie powierzy 
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki, 
pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. Koszt 
związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować wszystkie 
polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
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rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Przedmiotowy zakres robót budowę domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu. Wobec 

powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu 
budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

 

1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu 
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przez Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie 
obciążają Zamawiającego. 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego  
z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z 
kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia 
wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony chodnik 
lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają Zamawiającego. 

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 
przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów  
i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

 
W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych takich jak: 

〉 zespół wykonujący roboty murarsko–tynkarskie   -     8 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty dekarskie    -     8 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty malarskie     -     6 robotników 
〉 zespół wykonujący roboty posadzkowe    -     6 robotników 

 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 
przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 
pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

〉 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

〉 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

〉 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
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pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się 
na całość użytkową. 

〉 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
〉 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

〉 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

〉 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

〉 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

〉 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

〉 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

〉 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

〉 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

〉 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

〉 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

〉 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

〉 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

〉 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 
〉 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
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lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

〉 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

〉 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

〉 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

〉 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

〉 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

〉 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

〉 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

〉 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

〉 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

〉 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

〉 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

〉 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

〉 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

〉 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

〉 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

〉 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
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źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
〉 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
〉 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 



 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - OST 

 

elementów robót, 
〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

〉 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

〉 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 98/99). 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

〉 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
〉 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
〉 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

〉 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
〉 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
〉 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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〉 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
〉 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
〉 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
〉 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
〉 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
〉 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
〉 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
〉 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następujące 

dokumenty: 
〉 pozwolenie na budowę, 
〉 protokoły przekazania terenu budowy, 
〉 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
〉 protokoły odbioru robót, 
〉 protokoły z narad i ustaleń, 
〉 f) operaty geodezyjne, 
〉 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  
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i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  
w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
〉 odbiorowi częściowemu, 
〉 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
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ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
〉 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
〉 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
〉 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
〉 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
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z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.1

Klasa robót - 45.12

Kategoria robót   -    Roboty ziemne kod  CPV  45112400-9

1. WST P.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru robót ziemnych realizowanych w obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów
budowlanych kubaturowych, a tak e pozosta ych robót ziemnych realizowanych na terenie
budowy.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych

okre la dokumentacja, która powinna zawiera :
rzuty i przekroje obiektów,
plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie
zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. boko  wykopu.
 Ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy

ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki.
Wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.4. Wykop redni.
 Wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop g boki.
 Wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
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1.4.6. Ukop.
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie

obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop.
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypów, po one poza placem budowy.

1.4.8. Odk ad.
 Miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  czasie

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwi zanych z tym obiektem.

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu.
 Wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu.

Okre lona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:
pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci opty-

malnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny
zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci.
 Wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg wzoru:

U=d60/d10

d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich
norm, przepisów i literatury technicznej:
dziennik budowy -  dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budow-
lanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie
wykonywania robót.
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,
ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania
przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i
ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako-

ci materia ów oraz robót,

gdzie:
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polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy,
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumen-
tacji projektowej.

2. MATERIA Y.

2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu).
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST
w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów

adzy na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako cio-
wych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólnych
lub szczegó owych warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku
i  wiru  b  formowane  w  ha dy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu po
uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  b  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie
prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y
wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one po-

trzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako
i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów
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mog by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem
obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie

prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty  i  materia y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  by  wywiezione  przez
Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawia-

cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie
z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów
i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien
by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony

rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych

dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia

sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wa-
runków umowy, zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

3.2. Sprz t do robót ziemnych.
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do:
odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
ta moci gi itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które

nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na
osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany

do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odle-
ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana

do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw

roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  pro-
jektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz dnymi okre lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Na-
st pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyzna-
czaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów
robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy
produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych
oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.
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5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu

nale y wyznaczy  przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków

i kraw dzi wykopów powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach
powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni
+/— 10 cm. Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekroczy  +1 cm i - 3 cm.

Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
+/- 10 cm, a kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow .

5.3. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie

w ca ym okresie trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków od-

wadniaj cych, umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.
ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót.
6.1.1. Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-

ra nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
Cz  ogóln  opisuj :
organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania
poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wyko-
nywanych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie
transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw
materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami

specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót.
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów.

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A
Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub
niwelatorem, w odst pach co 20 m

Pomiar szeroko ci dna wykopu
Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równo ci powierzchni wykopu

Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w punktach

tpliwych

6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego.
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej

ni  ± 10 cm.
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6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego.
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni

-3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%

warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  dna wykopu.
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp.
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na w ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie
maj  zasadniczego wp ywu na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on
jako .

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofer-

towym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszyst-
kich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu mie-
si cznej  p atno ci  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  okre lonym  w  umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót.
ugo ci  pomi dzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b  obmierzone

poziomo wzd  linii osiowej.
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone

w [m] jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie ro-
dzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach
transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, poda-
nym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci stosowa  w nasypach przed ich zag szczeniem,
a górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
Wszystkie  urz dzenia  i  sprz t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz -

dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne
wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym
stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-

ganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog by
do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci

i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwia-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej  cz ci  robót  do  odbioru  zg asza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbiór ostateczny robót.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwier-

dzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na
pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego
w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych
w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonani
a robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST
z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wyko-
nywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:
1.   dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a spo-
rz dzona w trakcie realizacji umowy,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.    wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada  i  oznacze  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST
i  w. PZJ,
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie
z ST i w. PZJ,
7.   opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów
za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze ,
9.   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem

wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór   pogwarancyjny   b dzie   dokonany   na   podstawie   oceny   wizualnej   obiektu

z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Ustalenia ogólne.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk

obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto

(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia

wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu.
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj :

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami,  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,
op aty/dzier awy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,
oznakowa  i drena u,
tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiate .

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.
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10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Betonowanie konstrukcji kod  CPV  45262300-4

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych uj tych
w dokumentacji projektowej tj.:

wykonanie podk adów betonowych,
wykonanie aw fundamentowych,
wykonanie pozosta ych robót betonowych,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
piel gnacj  betonu.

Okre lenia podstawowe

Beton zwyk y —  beton  o  g sto ci  powy ej  1,8  t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto
ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.

Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli
zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w
MPa.
Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

2. MATERIA Y.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement - wymagania i badania.
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatków) klasy:

dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da
partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega
nast puj cym badaniom:

oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawarto ci grudek.

Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego  normalnie twardniej cego
musz  spe nia  nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):

pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci
grudek (zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie
dopuszcza si  wyst powania w cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek
niedaj cych si  rozgnie  w palcach i nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do
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przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach).

Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczaj ce cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi maga-
zynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywa-
nia w sk adach zamkni tych.

Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

2.2. Kruszywo.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci
uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie
sk adowane na umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze
zgodn  z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie
prostopad ej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania
dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
zawarto  py ów mineralnych - do 1%,
zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%,
wska nik rozkruszenia:
dla grysów granitowych - do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
nasi kliwo  - do 1,2%,
mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%,
mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki — do 0,1%,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
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zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg  normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci
w granicach:

do 0,25 mm -14+19%,
do 0,50 mm - 33+48%,
do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywo ywa   zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanie-
czyszcze  obcych,
oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego
pe nych bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce
reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez

ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y
prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.4. Domieszki i dodatki do betonu.
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:

napowietrzaj cym,
uplastyczniaj cym,
 przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.

Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
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Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.

2.5. Beton.
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce
wymagania:

nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez
wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien
odpowiada  najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia
niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betono-
wych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,
za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag sz-
czona przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .

Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten
wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych
warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c
w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i doj-
rzewaj cej w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C),
redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza :

warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni -
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si
podczas projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
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Dopuszcza si  dwie metody badania:
metod  Ve-Be,
metod  sto ka opadowego.

Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w
normie PN-B-06250 nie mog  przekracza :

±20% warto ci wska nika Ve-Be,
±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem
Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka
opadowego.

3. SPRZ T.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu
(zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z
bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w

aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si
jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4. TRANSPORT.
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan
szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki
betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
90 min. - przy temperaturze+15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogólne.
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmuj cej:

wybór sk adników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejno  i sposób betonowania,
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wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
sposób piel gnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych bada .

Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawid owo  wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:

prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
prawid owo  wykonania zbrojenia,
zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan
wielko  otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp.,
 prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w
betonow  konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie
w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane
w ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo
z dok adno ci :

±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz
w miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni
2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej
atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko ci 8,0 m).
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   Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut ,
z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia
le cymi w p aszczy nie poziomej,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw
wibratora,
podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko
5*8 cm w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-
5-30 s., po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym,
kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu

yt pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;
czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn
w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s.,
zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm
w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw
wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by
prostopad a do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przy-
gotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni
betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio u onego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu
betonu.
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus
5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki
nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y
zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii.
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5.4. Piel gnacja betonu.
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton
przed deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na
dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.5. Wyka czanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy
ziarnami kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze
ni  2 mm.

Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ KONTROLI
JAKO CI.
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych.
Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

dokumentacja techniczna
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez
producentów,
protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbio-
ry te nie by y odnotowywane w dzienniku robót,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez
budow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych
wyrobów),
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST.
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
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6.3. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.4. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu.
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie beto-
nowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej ni :

1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.

Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w
okresie krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek
o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z
norm  PN-B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w

okresie 90 dni zgodnie z norm
PN-B-06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-
zentuj cych dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi
w okresie 28 dni.



CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI - SST

Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez

asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników
bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.

Badania powinny obejmowa :
badanie sk adników betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada  wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania

wed ug
Termin lub cz sto  badania

Badania
sk adnikó
w betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania - sta
obj to ci
-   obecno ci grudek
-   wytrzyma ci

PN-EN 196-3 j.w. Bezpo rednio przed u yciem
ka dej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
-   sk adu ziarnowego
-   kszta tu ziaren
-   zawarto ci py ów
-  zawarto ci zanie-
czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

- wilgotno ci PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocz ciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.W. 4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna

Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmian  robocz

j.w. Zawarto  powietrza j.w. j.w.
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Badanie
betonu

1  )  Wytrzyma  na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka dej partii

j.w. 2)  Wytrzyma  na
ciskanie — badania

nieniszcz ce

PN-B-06261 PN-
B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
strukcji  i  raz  na  5000  m

j.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.
j.w. 5) Przepuszczalno  wody j.w. j.w.     ,

6.6. Tolerancja wykonania.
Wymagania ogólne
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyj to klas  tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z
podaniem:

zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto-

ciami podanymi w normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami do-
puszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów
konstrukcji.

Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do
osi pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub

upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró noimienne
w stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze
systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce.

System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne
z przyj  osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no
(odchylenie od obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze
ni :

2 mm przy klasie tolerancji N1,
1 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.7. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST.
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.9. Odbiór ko cowy.
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków
dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIÓR ROBÓT.
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót
oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie
z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .

9.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa uwzgl dnia:

zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie deskowania,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,

enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie
osadzenie
potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia-
ów

rozbiórkowych,
wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu
powszechnego u ytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada .

Oznaczanie czasu wi zania.
PN-B-06250 Beton zwyk y.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania   wytrzyma ci betonu na ciskanie za
pomoc  m otka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci
zanieczyszcze  obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu
ziarnowego.  Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw.
Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci

PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzyma ciowych

PN-D-96000
PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci
i zapewnienie jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbeto-
wych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.



CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE - SST

B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych zwi zanych
z wykonaniem zbrojenia konstrukcji elbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu

zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót zwi zanych z:

przygotowaniem zbrojenia,
monta em zbrojenia,
kontrol  jako ci robót i materia ów.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego,

wydanymi do niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz
okre leniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - nale y rozumie
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie
z ustaleniami projektowymi,
procedura – dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo e by  zast piona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych robót
zbrojarskich.
pr ty stalowe wiotkie – pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy
do 40 mm,
zbrojenie niespr aj ce – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do
niej napr  w sposób czynny.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno
z Dokumentacj  Projektow  i specyfikacj .

2. MATERIA Y.

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow  powinna odpowiada  wymaganiom podanym

w odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczane w kr gach lub
prostych wi zkach zaopatrzonych w przywieszki zawieraj ce:

znak wytwórcy,
rednic  nominaln ,

znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej,
atest hutniczy.

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej.
Stal jest stopem elaza (Fe) z w glem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem

(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied  (Cu). molibden (Mo), wolfram M.
Jej g sto  wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniow  zale nie od jej w ciwo ci

mechanicznych zalicza si  do odpowiedniej klasy. Rozró nia si  pi  klas tej stali: A-O. A-I, A-II,
A-lII i A- IIIN. W ka dej z tych klas stali zbrojeniowej wyró nia si  jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej.
Klasa i gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by  zgodne

z projektem. Ni ej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych
w praktyce. Pr ty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s  u ywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no ne w elementach
o ma ym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pr ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b,
St3SY-b i St3S-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach nara onych na drgania sejsmiczne,
na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz w konstrukcjach pracuj cych w rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozj . Ze stali klasy A-I
gatunku St3SY-b nale y wykonywa  uchwyty monta owe elementów prefabrykowanych. Pr ty
ze stali klasy A-II gatunku 18G2-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach
pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwy szonej
temperaturze, nara onych na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów i cieczy,
gwa towne dzia anie ci nienia powietrza (podmuch) oraz pracuj cych w rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozj . Oprócz pr tów jako
zbrojenie konstrukcji elbetowych stosuje si  druty o rednicy 3-5 mm. W elemencie

elbetowym pr ty no ne zaleca si  wykonywa  ze stali jednego gatunku. W szczególnych
wypadkach dopuszcza si  stosowanie w jednym przekroju pr tów z ró nych gatunków i klas
stali od A-0 do A –III N, pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci i zakresów
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach

owych, marek itp. Wykonuje si  je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal
zbrojeniow  z importu (a tak e inne gatunki stali, nie wymienione wy ej) mo na stosowa
wy cznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania
w budownictwie. Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kr gach rednicy 55 do
100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci pr tów d ugo ci 10 do 12 m Pr ty ze stali  klasy A-0
i A-I s  okr e g adkie a ze stali wy szych klas okr e ebrowane.
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2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów.

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej.
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach obj tych zakresem

Kontraktu stosuje si  stal klasy:
A-III  gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa,
S355 –kotwy fundamentowe,
Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Drut monta owy.
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego,

tzw. wi za kowego.

2.2.3. Podk adki dystansowe.
Dopuszcza si  stosowanie podk adek dystansowych i stabilizatorów wy cznie z betonu.
Podk adki dystansowe mog  by  przymocowane do pr tów.

2.3. Deklaracja zgodno ci.
Ka da partia stali musi by  zaopatrzona w atest hutniczy, w którym musz  by  podane:

nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wg analizy
wytopowej,
masa partii,
rodzaj obróbki cieplnej.

3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymagania ogólne". Sprz t u ywany

przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spe nia
wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje
sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada
fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP jak
przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. Powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien
podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t
powinny by  odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprz t do wykonania robót zbrojarskich.
Do wykonywania zbrojenia winny by  wykorzystywane nast puj ce urz dzenia:

urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do
prostowania pr tów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. pro ciarka
automatyczna,
urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo  – np. no yce
elektro-mechaniczne,
urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych – np. gi tarka,
urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych –
np. spawarka elektryczna wiruj ca.
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Sprz t nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  lub inny zatwierdzony przez In yniera.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". Pr ty

do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu w sposób
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniow  nale y sk adowa  pod zadaszeniem, posortowan  wg wymiarów
i gatunków. Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na wydzielonych,
uporz dkowanych miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sk adowane by  winny w magazynie zamkni tym, w kr gach, posortowane wg wymiarów
i gatunków.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania

ogólne".

5.1. Organizacja robót.
Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki,
w jakich b  wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, które nale y przedstawi  w trakcie budowy.
Dokumenty dostarczone przez Wykonawc  w trakcie budowy musz  spe nia  wymagania

specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawc
przedstawiaj ce szczegó y gi cia, zestawienia stali i uk ad zbrojenia. Na rysunkach
przedstawiaj cych sposób uk adania zbrojenia nale y okre li  nast puj ce elementy: wymiary,
przekroje, odst py, uk ad i liczb  pr tów oraz po czenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalaj cymi na poprawne u enie stali zbrojeniowej bez odwo ywania si  do
szczegó owych rysunków roboczych.

5.3. Przygotowanie zbrojenia.
Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Zbrojenie
elementów elbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich
wyposa onych w niezb dne urz dzenia i maszyny. Te warsztaty s  urz dzane na placu budowy

 na terenie zaplecza przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi, pr ty, szkielety zbrojenia) powinna by  na budowie
sk adowana na placu magazynowym na podk adach drewnianych (rozstawionych co oko o
2,0 do 2,5 m) b  przeno nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uk ada  tej stali
bezpo rednio na gruncie. Pr ty zbrojeniowe nale y segregowa  wed ug klas i gatunków,
rednicy i d ugo ci. Stal w kr gach uk ada si  na placu magazynowym na p ask (do o miu

warstw) lub opieraj c jeden kr g o drugi.

Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuj  takie czynno ci jak:
czyszczenie,
prostowanie,
ci cie,
gi cie i monta .
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5.3.1. Czyszczenie pr tów.
Zbrojenie powinno by  oczyszczone, aby zapewni  dobr  wspó prac  (przyczepno )

betonu i stali w konstrukcji. Nale y wi c usun  z powierzchni pr tów zanieczyszczenia
smarami, farb  olejn  itp., a tak e uszcz  si  rdz  (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si  nie jest
szkodliwy). W celu usuni cia farb olejnych b  zat uszczenia stosuje si  opalanie lampami
benzynowymi (po wypaleniu si  zanieczyszcze  pr ty wyciera si ; je li jest to niezb dne -
równie  papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si  mo na usun  za pomoc  szczotek
drucianych. W razie potrzeby nale y zastosowa  piaskowanie. Pr ty, przed ich u yciem do
zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i b ota. Pr ty
zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub
czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie

onej wody, nale y zmy  wod  s odk . Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon , oczyszcza
si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko
zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej
wody. Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
In yniera.

5.3.2. Prostowanie pr tów.
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek.

Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr ty u ywane
do przygotowania zbrojenia musz  by  proste. Dlatego - w przypadku wyst powania
miejscowych zakrzywie  - nale y te pr ty wyprostowa  przed przyst pieniem do dalszej
obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe w kr gach mo na prostowa  przez wyci ganie za
pomoc  np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie pr tów przy u yciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza si . zw aszcza pr ty wi kszych rednic, prostuje si

cznie za pomoc  klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

5.3.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych.
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u.

Oczyszczone i wyprostowane pr ty tnie si  na odcinki d ugo ci wynikaj cej z projektu.
Wskazane jest Sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Stosuje si  do tego celu no yce r czne,
a tak e (zw aszcza w przypadku pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne o nap dzie

elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina  jednocze nie wi cej ni  jeden
pr t. Ci cia mo na równie  przeprowadza  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si
równie  ci cie palnikiem acetylenowym.

5.3.4. Odgi cia pr tów, haki.
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje

norma PN-B-03264 (2004).

Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin
wynosi:
- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II
- 5d dla stali A-I, A-0.

Na zimno, na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d  12 mm.
Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj

jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego. Nale y stosowa rednic  zagi cia
równ  co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych

powinna spe nia  warunki podane dla haków. Nale y zwróci  szczególn  uwag , przy odbiorze
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haków i odgi  pr tów, na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e
podczas wyginania. Poci te pr ty s  nast pnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia
podanymi w projekcie.

Pr ty mo na wygina  r cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj c trzpienie zamocowane
w blacie sto u zbrojarskiego lub za pomoc  gi tarek r cznych lub za pomoc  gi tarek
mechanicznych. Mo na przy tym jednocze nie wygina  wi cej ni  jeden pr t. Wygi te pr ty
zbrojeniowe i strzemiona montuje si  bezpo rednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci
szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie p yt mo na uk ada  od razu w deskowaniu. Najpierw na
deskowaniu oznacza si  kred  lub o ówkiem ciesielskim rozstaw pr tów no nych (g ównych) i
rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si  pr ty no ne i na nich uk ada si  i od razu czy pr ty
rozdzielcze usytuowane u do u p yty. Pó niej montuje si  pr ty rozdzielcze w zagi ciach
pr tów no nych, a na ko cu pr ty u góry p yty.

5.4. Monta zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny
beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i
wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt
co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej,
stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny
zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna
wynosi  co najmniej:
0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia
powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno
robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy monta  zbrojenia.
Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane
w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas betonowania
i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu
tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. Wykonuj c
zbrojenie nale y umie ci  elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

5.4.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i
uzupe niaj ce, gdzie zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych,
natomiast zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji
wykona  zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. czenie pr tów za pomoc spawania
Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera.
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów:
- czo owe, elektryczne, oporowe,
- nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,
- nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym,
- zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym,
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5.4.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych.
5.4.2.3. Skrzy owania pr tów
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw.

upkami dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si  do
czenia pr tów o rednicy do 12 mm. Przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o

rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie
skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP
Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y
oddzieli  siatk  o  wysoko ci  1m,  o  oczkach  max  20mm.  Podczas  ci cia  pr ta  no ycami
nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o
rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno

chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od no yc tn cych. Pr ty o rednicy
wi kszej, ni  20 mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej
gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki Zabronione jest
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta w czasie
prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wy cznie do
pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00 „Wymagania
ogólne". Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z
Dokumentacj  Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
- Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215

6.1.2. Kontrola jako ci robót zbrojarskich
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak
usytuowane, aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i
zag szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem. Stosowa  nale y ró nego rodzaju
wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si  w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza
si  wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion,
po enie z czy, d ugo  zakotwienia itp.
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y odnotowa  w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru
deskowania. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y
wyniki pozytywne.
8.1.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
- pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót

8.1.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu:
- zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania
ogólne”. Sposób p atno ci okre la umowa o wykonanie robót budowlano – monta owych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. – Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane – Dodatkowe
wymagania.
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci. Wymagania i badania.
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PRZEPISY ZWI ZANE.

Normy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw. Metody pobierania

próbek.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y budowlane.
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad. Wymagania, ocena

zgodno ci.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-84/B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia i zastosowanie

wg w asno ci fizyczno-mechanicznych.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-04116 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie
PN-88/B-04120 Kamie  budowlany. Podzia , poj cia podstawowe, nazwy

i okre lenia.
PN-B-11202:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11201:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11204:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany.
PN-B-11209:1996 Materia y kamienne. Kamie upany.
PN-B-11208:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11207:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11206:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.
PN-B-11205:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne.

Inne dokumenty i instrukcje.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB.
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

1. WST P
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog
by  wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne
dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji,
które wymagaj  stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych w
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j
      B.1.01.00  ciany z ceg y pe nej
      B.1.02.00  ciany z bloczków betonowych,
      B.1.03.00  ciany z bloczków betonu komórkowego
      B.1.04.00  cianki dzia owe z bloczków betonu komórkowego
      B.1.05.00  cianki dzia owe z bloczków silikatowych

2. MATERIA Y
Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod
ciasta wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku.,
nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicz-
nie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni
po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami
bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obowi zuj
norm  pa stwow .
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Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej
dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich,

ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje,
glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych
warunkom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie
ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7  : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3  : 4
1 : 0,5  : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3  : 4
1 : 0,5  : 4,5

Ceg a budowlana
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do

aszczyzny uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 %
powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym
opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe
klasy  15.  Ceg a  przy  uderzeniu  m otkiem  w  stanie  powietrzno-suchym  powinna  wyda

wi k czysty /metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by
taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki.
Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co
ceg a nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu,
je eli zosta o ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
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Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma
by  przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryj-
nym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by
zbadana na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie
powinny wyst pi  wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie
mo na zdj  z powierzchni próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy
10 — nie wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si
stosowa  ceg  o nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16 %.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komórkowego
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma ci na ciskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu
Wymiary: 38×25×14 cm,
Odmiany: B 15.
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe
Materia : wapienno- piaskowe
Zastosowanie: cienne
Klasa wytrzyma ci
[N/mm²]: 15,0

Klasa g sto ci: 1,4 (brutto w stanie suchym)
Wspó czynnik
przenikania ciep a
[W/m²K]:

0,46

Izolacyjno
akustyczna Rw [dB]: 53

Izolacyjno
akustyczna RA1R ciana
wew. [dB]:

51

Izolacyjno
akustyczna RA2R ciana 48
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zew. [dB]:
Nasi kliwo  [%]: 16
Klasa reakcji na ogie : A1

czenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

Sk adowanie:
mo liwo  przechowywania fabrycznie zapakowanych
bloczków na otwartych placach sk adowych o utwardzonej
powierzchni

Normy, certyfikaty,
aprobaty: PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009

3. SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane
koby ki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki
elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i
dwuko owych wózków – japonek.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne:
a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i
otworów,
b) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia
murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pi  zaz bione ko cowe,
c) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci poni ej l
ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych,
d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu,
e) Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w
murze polewa  lub moczy  w wodzie,
e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów,
f)  Mury  grubo ci  mniejszej  ni  l  ceg a  (25  cm)  mog  by  wykonywane  przy  temperaturze
powy ej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej przerwie nale y
sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i
uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z ceg y pe nej
Spoiny w murach powinny mie
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17
mm, a minimalna 10 mm,
•  10 mm w spoinach pionowych pod nych i  poprzecznych,  przy  czym grubo  maksymalna
nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10
mm. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych.
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Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  1.5%
ca kowitej liczby cegie .
• Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y
przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
• Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci
ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne.

5.3. Mury z ceg y dziurawki.
Mury z ceg y dziurawki nale y wykonywa  wed ug tych samych zasad, jak mury z ceg y pe nej.
W naro nikach, przy otworach, zako czeniach murów oraz w kana ach dymowych nale y
stosowa  normaln  ceg  pe . W przypadku opierania belek stropowych na murach z ceg y
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by  wykonane z ceg y pe nej.

5.4. Mury z ceg y kratówki.
• Ceg  kratówk  nale y stosowa  przede wszystkim do zewn trznych cian no nych,
samono nych i os onowych. Mo na j  równie  stosowa  do murowania cian wewn trznych.
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mie  konsystencj  g stoplastyczn  w granicach
zag bienia sto ka pomiarowego 6-8 cm.
• Ceg y w murze nale y uk ada  tak, aby znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek
pionowy.
• Ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Wi zanie cegie
kratówek w murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej.
• Grubo  spoin poziomych w murach powinna wynosi  12mm, a grubo  spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchy ki wymiarowe powinny wynosi : dla spoin poziomych +5 i -2 mm,
a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. ciany warstwowe
• Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa  wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi o rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
• Kotwy nale y zabezpieczy  przed korozj  przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa  zgodnie z
wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych.
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa  ze
szczególn  staranno ci , tak aby lico mia o prawid owe wi zanie i spoiny o jednakowej
grubo ci. Licówk  uk ada  z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomoc  pionu, powinny wykazywa  dok adne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szeroko ci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i ceg y w murze nale y uk ada  tak, aby
znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek pionowy.
Bloczki i ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Przed
przyst pieniem do murowania bloczki, ceg y i pustaki nale y oczy ci  z kurzu. Wi zanie w
murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej czyli wi zanie pustaków w murze powinno
zapewni  przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesuni ciem pustaków obu
warstw wzgl dem siebie nie mniej ni  o 5 cm.

cianki dzia owe z bloczków (p yt) z betonu komórkowego nale y wykonywa  zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotycz cym cian.
Murowanie cian rozpoczyna  od wytrasowania lica cian na cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o cie nic drzwiowych uk ada si  pierwsz
warstw  p yt w takim po eniu, aby d sza kraw  by a u ona poziomo. Pod ciank
uk ada si  pasek papy o szeroko ci ok. 30 cm, który wywija si  na ciank  podczas wylewania
pod a. W p ytach nale y wykona  wg bienia na usztywniaj ce przepony o cie nicy. P yty z
wyci tymi wg bieniami wsuwa si  g boko w o cie nic . Miejsca puste mi dzy o cie nic  a
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ytami wype nia si  zapraw  . O cie nice stalowe od strony styku ze ciank  i zapraw
gipsow  nale y dok adnie powlec asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym.
Wykonawca mo e zaproponowa  inny materia  na cianki dzia owe. cianki
grubo ci mniejszej ni  12 cm nale y dodatkowo wzmocni  przez u enie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowa  zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchy ki
wymiarowe dla cianek przyjmowa  wg tabeli poni ej.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu ceg y i bloczków,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i
wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej
tabeli

Rodzaj odchy ek
Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane
mury nie
spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6
10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10
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6.4. Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych,
nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

6.5. Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych  wyników  z  przeprowadzonych  bada  nale y  wykona  zgodnie  z
obowi zuj cymi normami.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez
In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)    za wiadczenia  o  jako ci  materia ów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budow  przez  produ-
centów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie
by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow
(np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

8.2. Wymagania  ogólne
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj
projektowo-kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania
okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu.
Ceg  oraz elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury
nale y uk ada  warstwami, z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie równomiernie na ca-
ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w trakcie  wykonywania

budynku    nie    mo e    przekracza  4    m  dla  murów  z  ceg y  i  3  m  dla  murów  z  bloków  i
pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y
zostawia  strz pi  zaz bione ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania
wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub
stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o
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wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by
murowana cznie z ca ci  muru na tej samej zaprawie.
.
8.3. Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega
nast puj cych wymaga :
Mury z bloczków gazobetonowych
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by
wi ksza ni  17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm
i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub
mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci
spoin nale y zmniejszy  o po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie,
powinna by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by
ca kowicie wype niony zapraw .
Liczba elementów  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %,
a w murach zbrojonych 10 % ilo ci bloczków w tym murze.
Nie wolno zast powa  bloczków samych po ówkowych. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci
muru okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o
grubo ci wiartki, pó  i jednego bloczka nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych
odchy ek od odpowiednich wymiarów bloczków u ytej do danego muru. Przy grubo ci muru
ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.

8.4. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i
innych robót wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na
wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty ciesielskie kod  CPV  45422000-1

1. WST P.

1.2 Przedmiot i zakres zamówienia :

W danym opracowaniu przyj to zastosowanie drewnianych prefabrykowanych d wigarów
kratownicowych czonych za pomoc  p ytek kolczastych wprasowywanych.
Wymogi stawiane elementom drewnianym tworz cym konstrukcje prefabrykowane:

suszone komorowo drewno - do poziomu wilgotno ci 18% -+2%
strugane czterostronnie z za amanymi kraw dziami
impregnowane zanurzeniowo
drewno klasy min C24

Monta  nowej konstrukcji dachowej nale y rozpocz  od zamontowania drewnianych
pod nych podwalin belkowych – mur at, zamontowanych na cianach zewn trznych. Nale y
zwróci  szczególn  uwag  na prawid owe wypoziomowanie danych elementów, tak aby
tworzy y one jedn  p aszczyzn  poziom .
Nast pnie na tak przygotowanych podporach nale y zmontowa  d wigary drewniane kratowe –
prefabrykowane, zgodnie z technologi  monta u producenta.

UWAGA: projekt warsztatowy konstrukcji zadaszenia wraz z doborem geometrii wi zarów oraz
rodzaju i wielko ci p ytek kolczastych, zostanie wykonany przez producenta w ramach prac
zwi zanych z prefabrykacj  konstrukcji. Prace projektowe zwi zane nale y powierzy  osobie
posiadaj cej wymagane kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

2. MATERIA Y.

2.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych mog  by  stosowane wy cznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane w sposób,
pozwalaj cy na jednoznaczn  ich identyfikacj .
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2.2.Na danie inspektora Wykonawca przedstawi w formie pisemnego o wiadczenia informacje
o ródle zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji robót oraz przedstawi
oryginalny dowód ich zakupu.

2.3. Wymagania ogólne zwi zane z przechowywaniem, transportem, sk adowaniem i kontrol
jako ci materia ów i wyrobów obowi zuj  Wykonawc  przez ca y okres realizacji zamówienia.

2.4. Wykonawca zapewni w ciwe sk adowanie i zabezpieczenie materia ów na placu budowy.
Sk adowane materia y, elementy i urz dzenia powinny by  dost pne inspektorowi nadzoru w
celu przeprowadzenia inspekcji.

3. SPRZ T
3.1. Wykonawca winien dysponowa  niezb dnym sprz tem gwarantuj cym wykonanie
zamówienia na dobrym jako ciowo poziomie oraz uzgodnionym terminie.

3.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania transportu pionowego rodków ustalonych w
specyfikacji technicznej ; przy braku takich ustale rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru.

3.3. Wybór rodków transportu pionowego ( urawiki) wymagaj  szczegó owej staranno ci przy
realizacji robót w zabudowie miejskiej - budynku zamieszka ym.

4. TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na stan i jako  transportowanych materia ów.

4.2. Sprz t powinien by  zgodny z wymaganiami okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach
technicznych.

4.3. W przypadku braku odpowiednich ustale  w specyfikacjach technicznych niezb dna jest
akceptacja sprz tu przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
kopi  dokumentu potwierdzaj cego dopuszczenie sprz tu do u ytkowania tam gdzie jest to
niezb dne.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania.
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.
b) Polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy b  spe niane nie pó niej ni  w
wyznaczonym czasie, pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi
Wykonawca.
c) Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by
przed one Zamawiaj cemu celem ustosunkowania si .
d) Wykonawca wywozi zdemontowane elementy ( z wyj tkiem z omu) i gruz na wysypisko.
e) Wykonawca zapewni transport materia ów na stanowisko robocze.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca zobowi zany jest do likwidacji placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu
wokó  budynku (budowy).
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za pe  kontrol  robót, jako ci materia ów, zapewni
równie  odpowiedni system kontroli oraz badania materia ów i robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.
a) kontrola jako ci polega  b dzie w szczególno ci na sprawdzeniu :
-zgodno ci wykonania konstrukcji i po cze  z dokumentacj  projektow
-zamocowania blachy trapezowej (rozstaw mocowa , wielko  zak adów)
- dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem
- zgodno ci materia ów z atestem wytwórni
- jako ci zastosowanych materia ów

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ki obmiaru.
Ogólne zasady obmiaru robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze
specyfikacj  techniczn  w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru dokonuje kierownik budowy. Wyniki obmiaru wpisuje do ksi ki obmiaru.
Ksi ka obmiarów jest niezb dna do udokumentowania wykonanych robót ulegaj cych zakryciu
lub zanikaj cych, robót rozbiórkowych.
Jakikolwiek b d lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarach lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
Korekta ewentualnych b dów lub pomini cie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wyst pienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wpisane do tabeli przedmiaru dane, dotycz ce katalogów, zawieraj cych kosztorysowe normy
nak adów rzeczowych nie oznaczaj  zobowi zania Wykonawcy do sporz dzania kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymienion  podstaw  normatywn .

7.2. Zasady okre lenia ilo ci robót i materia ów.
a) je eli szczegó owa specyfikacja techniczna nie wymaga inaczej, powierzchnie b  wyliczane
w m2, obj to ci w m3
b) przy wycenie przedmiaru robót nale y uwzgl dni  do nak adów rzeczowych odpowiednie
wspó czynniki zawarte w za eniach ogólnych cenników

Dokumentacja budowy.
a) projekt wykonawczy konstrukcji wi zarów dachowych
b) protoko y robót ulegaj cych zakryciu i zanikowych
c) protokó  odbioru ko cowego
c) ksi ka obmiarów
d) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodno ci z Polsk  Norm  na zastosowane materia y
e) wyceniony obmiar robót

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
a) odbiór robót ulegaj cych zakryciu i zanikowych
b) odbiór ko cowy,
c) odbiór ostateczny przed up ywem gwarancji.

8.2. Wykonawca zg osi gotowo  do odbioru robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu,
uzgadniaj c termin odbioru z inspektorem nadzoru. Termin odbioru zostanie wyznaczony nie
pó niej ni  w ci gu 48 godzin od chwili zg oszenia gotowo ci przez Wykonawc .
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Brak zg oszenia ww. robót do odbioru skutkowa  b dzie nieuwzgl dnieniem ich w kosztorysie
powykonawczym. Ka dy odbiór robót zanikowych i ulegaj cych zakryciu musi by
potwierdzony protoko em odbioru.

8.3. Zg aszaj c roboty do odbioru ko cowego Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu
dokumentacj  powykonawcz , a po stwierdzeniu jej kompletno ci Zamawiaj cy wyznaczy
termin odbioru zgodnie z zapisami umowy. Brak wymaganej kompletnej dokumentacji
powykonawczej b dzie równoznaczny z brakiem gotowo ci do odbioru przez Wykonawc  z
wszelkimi konsekwencjami finansowymi, wynikaj cymi z zapisów umowy.

8.4. Dokumentacj  powykonawcz  stanowi :
a) dziennik budowy
c) kosztorys powykonawczy wraz z ksi  obmiarów
d) aprobaty techniczne, atesty, dopuszczaj ce do stosowania u yte materia y i deklaracje
zgodno ci na zastosowane materia y,

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Wykonawca przedstawi kosztorys ofertowy oraz powykonawczy w formie kalkulacji
szczegó owej.

9.2..Zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty b  okre lone w umowie na wykonanie
robót budowlanych.

9.3. W przypadku konieczno ci wykonania robót zamiennych lub dodatkowych rozliczenie
nast pi w oparciu o sk adniki cenowe, przedstawione w kosztorysie ofertowym, a ceny
materia ów, niewyst puj cych w kosztorysie ofertowym zostan  okre lone na podstawie
rednich cen, opublikowanych w aktualnym na dzie  zawarcia umowy biuletynie

,,SEKOCENBUD''

9.4.Wykonawca pokryje koszt zu ycia wody i odprowadzenia cieków dla celów socjalnych i
technologicznych budowy wed ug wskaza  wodomierza zamontowanego dla celów realizacji
budowy oraz koszt energii elektrycznej wed ug wskaza  podlicznika.

9.5 Wykonawca uwzgl dni w kosztach po rednich koszty, zwi zane z tymczasowym
zabezpieczeniem po aci dachowych oraz koszt pomostów roboczych, niezb dnych do
przemieszczania si  nad pomieszczeniami mieszkalnymi, oddzielonymi od dachu jedynie
podsufitk  i sufitem podwieszanym.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

PN-B-02361: 1999 – Pochylenia po aci dachowych
PN- 61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicja, wymagania i badania.
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B-6     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -   Roboty dekarskie pokrywcze                                 kod CPV  45261210 - 9

1. WST P
 1.1.  Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
realizacji robót dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego.

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie
czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie wszystkich robót dekarskich
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów,
wykonawstwem i  wyko czeniem robót dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robót obj tych specyfikacj
W ramach prac budowlanych przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót dekarskich:
- Wykonanie pokrycia dachu budynku blachodachówk ,
-  Monta  rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,
-  Wszystkie inne nie wymienione wy ej roboty dekarskie jakie wyst puj  przy realizacji
   umowy.
Rozwi zania techniczne stanowi ce podstaw  do wykonania tych robót s  przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3.  Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonaniem
pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Monta  pokrycia dachowego i jego akcesoriów,
- Przygotowanie i monta  rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z umow ,
projektem wykonawczym,  pozosta ymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.4.  Dokumentacja, któr  nale y przedstawi  w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc  w trakcie budowy musi by  zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza  b dzie nast puj ce informacje:
1. Harmonogram i kolejno  prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. wiadectwa jako ci przedstawione przez producentów poszczególnych elementów pokrycia
dachu wyszczególnione w dalszej cz ci opracowania.
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4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej cz ci
opracowania.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej

2.2.1. Blacha dachówkowa.
Przywieziona na plac budowy blachodachówka musi by  sk adowana na równoleg ych
podk adach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobie enia jej
uszkodze  mechanicznych. Po z eniu pokrycia w miejscu sk adowania nale y sprawdzi , czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta danej
blachodachówki, które powinien okaza  na danie osobie kontroluj cej jako  materia u.

Pokrycie dachu wykonane z blachodachówki pokrytej poliuretanow  pow ok  gr. min. 50 µm.
yty dachowe przymocowane przy zastosowaniu wkr tów samowierc cych systemowych.

Wkr ty dobra  nale y zgodnie z wytycznymi technologicznymi wybranego producenta pokrycia
dachowego.
Kolor blachodachówki – br zowy zgodnie z kolorystyk  producenta.

2.2.2. Drewno
Drewno w postaci at i kontr at przywiezione na budow  musi by  sk adowane asortymentami,
na równoleg ych pryzmach, w których u one jest na przek adkach umo liwiaj cych jego
wentylacj  i schni cie. Drewno sk adowane powinno by  w miejscach nie nara onych na
dzia anie czynników atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by  klasy
II, jego wilgotno  nie powinna przekracza  20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy  mia o widoczne zepsute i smo owe s ki, sinizn , rdzenie podwójne, czerwie ,
zgnilizn  mi kk , rakowato , zagrzybienie oraz p kni cia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by  zabezpieczone rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym. Wykonawca
powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta drewna, które powinien okaza  na

danie osobie kontroluj cej jako  materia u.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozosta e elementy
orynnowania powinny by  sk adowane z dala od ci gów komunikacyjnych, w miejscu, w którym
nie b  nara one na uszkodzenia. Po ich z eniu w miejscu sk adowania nale y sprawdzi , czy
pow oka ochronna nie jest zarysowana, poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem
korozji.  Wykonawca powinien posiada  atesty i certyfikaty jako ci producenta wszystkich
elementów orynnowania, które powinien okaza  na danie osobie kontroluj cej jako
materia u.

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.
Obróbki blacharskie kominów – z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny  150 i rury spustowe  120 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku)
gr. 0,60 mm Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.
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3. SPRZ T

 3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2.  Sprz t do niezb dny do wykonania Robót
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót dekarskich oraz rusztowa  pozostawia si  do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów BIOZ zostan  przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.  Transport materia ów
Wszystkie materia y niezb dne do wykonanie elementów wchodz cych w sk ad robót
dekarskich mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Za adunek, transport i roz adunek materia ów nale y
przeprowadzi  zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przyst pieniem do krycia dachu blachodachówk  nale y odpowiednio przygotowa
konstrukcj  pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu nale y umocowa  ekran zabezpieczaj cy z
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane pod e nale y nabi  kontr aty, a nast pnie
prostopadle na nich – aty w odst pach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane

dzie pokrycie z blachodachówki.
Roboty na wysoko ciach prowadzi  z zachowaniem przepisów BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachówk .
Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie mo e mie  zbyt niskiej temperatury. Je li
arkusze blachodachówki przechowywane s  w nocy na zewn trz, ich temperatura mo e by
ni sza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si  nie zaczyna  dnia od wykonywania
skomplikowanych obróbek r cznych, a raczej poczeka  z nimi do czasu podniesienia si
temperatury, albo przygotowa  je w ciep ym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w
momencie uk adania decyduje o tym, w jakim stopniu b dzie si  ona odkszta ca  od stanu
wyj ciowego w okresie letnim i zimowym. Wa ne jest wi c uwzgl dnienie rozszerzalno ci
cieplnej, aby nie dopu ci  do uszkodzenia blachy lub jej mocowa .

Do mocowania blachodachówki nale y u ywa  nierdzewnych wkr tów do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilo ciach i odst pach zalecanych przez producenta pokrycia.
Po zamontowaniu obu po aci dachowych nale y zamontowa  do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz g siory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria ( awa kominiarska, bariera niegowa itp.)
W czasie wykonywania wszystkich robót monta owych pokrycia dachowego po
blachodachówce mo na ostro nie chodzi , ale  tylko w obuwiu z gumow  podeszw , stawiaj c
stopy w zag bieniach blach w miejscu mocowania, albo po u onej na po aci drabinie. Po
zako czeniu monta u pokrycia nale y sprawdzi , czy pow oka ochronna nie jest zarysowana,
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poniewa  ka de uszkodzenie mo e by  ogniskiem korozji. Je li jest zarysowana, takie miejsca
nale y umy , wysuszy  i zamalowa  farb  renowacyjn .

5.4 Przygotowanie i monta  rynien i rur spustowych.
Mocowanie haków na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykr  do deski okapowej, ciany, krokwi lub
at, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na ko cach rynien nale y zamontowa  za lepki, w naro nikach – czniki naro nikowe. Rynny
wsun  w haki i odpowiednio po czy  na z czki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si  przez
umieszczenie pod k tem haków. W tym celu mi dzy najni ej i najwy ej po onymi hakami
nale y  rozci gn  link .

Zak adanie cznika na po czeniu rynien.

cznik nale y najpierw na  na tyln  cz  rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni zaczep
cznika w dó  i obróci  go do rynny oraz zamkn cznik ma  klamerk .

Mocowanie obejm.
Najpierw nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie
zale y od odleg ci pomi dzy cian  a rynn . Nast pnie nale y zamocowa  obejm
odpowiedni  do materia u ciany. S  dwa typy obejm: dla cian murowanych i dla cian
drewnianych. Rury spustowe nale y zamontowa  po wyko czeniu elewacji.

Ustalenie d ugo ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nale y wzi   pod uwag , e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm.
Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nale y umie ci  ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchy ki w dok adno ci wykonania robót dekarskich.
Roboty dekarskie  powinny by   wykonane zgodnie z okre lonymi powy ej wymaganiami.
Niedotrzymanie powy szych wymaga  b dzie podstaw  do odmowy przyj cia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostan  naprawione lub wymienione na koszt w asny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaj
powy szym warunkom i musz  by  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezale nie od tego czy s
eksponowane, czy nie powinny by  naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzia u. Przed
przyst pieniem do napraw wykonawca jest zobowi zany uzyska  (poza okre lonymi
wyj tkami) zgod  inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpocz ciem napraw i zamówieniem materia ów nale y okre li  technik  naprawy.
Wykonawca powinien j  przedstawi  i przekonsultowa  z przedstawicielem producenta
stosowanych materia ów  oraz uzyska  pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodze  i
przedstawi  je przed przyst pieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:

- Jako ci zastosowanych materia ów,
- Dok adno ci wykonania robót dekarskich,
- Jako ci po cze  elementów dachu i jego orynnowania,
- Zgodno ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacj  projektow ,
- Estetyki wykonania robót dekarskich.

W czasie kontroli szczególna uwaga b dzie zwracana na sprawdzenie zgodno ci prowadzenia
robót dekarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jako ci materia ów zastosowanych do robót dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie  dost p i prawo do kontroli wszystkich
atestów i  certyfikatów materia ów wykorzystywanych do robót obj tych niniejszym dzia em.

7. OBMIAR ROBÓT

 7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót .

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s :

- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jako ci wykonania robót dekarskich.
Podstaw  p atno ci s  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawc  przedmiarze robót, a zakres czynno ci obj tych cen  okre lony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuj :
- Dostarczenie niezb dnych materia ów i innych czynników robót dekarskich.
- Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowa  i deskowa .
- Monta  pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wyko czeniowymi.
- Monta  orynnowania dachu.
- Prace wyko czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie – b cych  w asno ci
wykonawcy – materia ów rozbiórkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI ZANE
9.1 Zalecane normy
Maj  zastosowanie wszystkie zwi zane z tym tematem normy polskie (PN) i bran owe (BN), w
tym w szczególno ci:
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 – Dachy
PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne dachów we  mineraln kod  CPV  45321000-3

1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i ok adzin zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwi zanych z dociepleniem dachu
spadzistego o konstrukcji drewnianej. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów,
wykonawstwem i wyko czeniem izolacji cieplnych i ok adzin zewn trznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
W ramach prac budowlanych przewiduje si  wykonanie nast puj cych robót:

wykonanie izolacji cieplnej dachu,
drobne prace wyko czeniowe.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe u yte w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami
i Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Ogólne wymagania dotycz ce zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca  robót zwi zanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych i ok adzin zewn trznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako  wykonania tych robót oraz ich zgodno  z umow , projektem
wykonawczym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych dokumentów wymaga akceptacji
zarz dzaj cego realizacj  umowy.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. We na mineralna.
Do ocieplenia dachu stosowa  we  mineraln  w postaci p yt mi kkich o g sto ci
35-45kg/m3.
W postaci p yt, filców i mat.
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Wymagania:
wilgotno  we ny max. 2% suchej masy,

yty powinny mie  na ca ej powierzchni jednakow  twardo  oraz ci liwo .

yty do ocieplania dachów powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
ci liwo  pod obci eniem 4 kPa nie wi ksza ni  6% pocz tkowej grubo ci,

wytrzyma  na rozrywanie si  prostopad  do powierzchni nie mniejsza ni
2 kPa,
nasi kliwo  po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wi ksza ni  40% suchej masy.

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa rodkami transportu do przewozu materia ów oraz
drobnym sprz tem do wykonania robót obj tych niniejsz  ST.

Wykonawca powinien dysponowa  nast puj cych sprz tem:
rodkami transportu do przewozu materia ów,

sprz tem pomocniczym.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materia y
mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu gwarantuj cymi ich ochron  przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wp ywem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Izolacje dachu.

yty z we ny mineralnej nale y uk ada  pomi dzy elementami konstrukcyjnymi – krokwiami,
tkami lub belkami stropowymi. Od wewn trz pomieszczenia nale y stosowa  foli

paroizolacyjn . Do potrzymania we ny i folii oraz do mocowania p yt gipsowo-kartonowych
stosowa  ruszt stalowy lub deski drewniane mocowane a urowo
Stosowa  ruszt z profili zimnogi tych, z blachy stalowej grubo ci 0,6 mm, ocynkowanej.
Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien by
zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bie ca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno ci dostarczonych przez wykonawc  dokumentów
dotycz cych stosowanych materia ów z wymogami prawa.

Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu:
dostaw materia ów,
badanie pod y i podk adów,
prawid owo ci wykonania robót (geometrii i technologii),
poprawno ci wykonania i skuteczno ci uszczelnie ,
ocen  estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstaw  dokonywania obmiarów, okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach
poszczególnych pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
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7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protoko y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów,
wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez Wykonawc .

Roboty obj te specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Ogólne zasady dokonywania p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw

atno ci s  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawc  przedmiarze robót, a zakres czynno ci obj tych cen  okre lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuj :
dostaw  materia ów,
przygotowanie pod a,
wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne cian styropianem/polistyr.
ekstrudowanym

kod  CPV  45321000-3

1. WST P
1.1. Przedmiot robót budowlanych
Postanowienia wchodz ce w sk ad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  robót
budowlano- monta owych przy termomodernizacji budynku
a) Ocieplenie cian zewn trznych p ytami styropianowymi oraz p ytami z polistyrenu
ekstrudowanego.
b) Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materia y
Materia y przewidziane w za eniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada  aprobaty techniczne wydane przez upowa nione organy aprobuj ce, certyfikaty i
atesty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom - materia y nie spe niaj ce wymaga
Specyfikacji Technicznej zostan  usuni te z placu budowy, je eli zostan  jednak
zastosowane, roboty mog  zosta  odrzucone a p atno ci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materia ów:
a) materia y b  magazynowane w odpowiedni sposób przez ca y czas trwania robót, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jako ci i przydatno ci do robót.
b) materia y z rozbiórki, powinny by  w zale no ci od rodzaju:
wywo one na wysypisko
utylizowane
poddane recyklingowi

omowaniu.

Materia  izolacyjny- materia em izolacyjnym jest styropian samogasn cy wed ug PN-B-
20130;1999 EPS 70-040 oraz polistyren ekstradowany XPS.

yty styropianowe do docieplenia musz  równie  spe nia  dodatkowe wymagania:
a) wymiary p yt 50x100, grubo  zgodna z projektem
b) powierzchnia p yt szorstka po krojeniu z bloków p aska lub profilowana
c) kraw dzie p yt ostre, bez wyszczerbie , proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zale no ci od technologii produkcji
d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2
f) klej do siatki
g) podk ad koryguj co-odcinaj cy
h) wyprawa tynkarska
i) ko ki plastykowe do styropianu odpowiadaj ce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
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k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ciany za
pomoc  ko ków rozporowych w linii coko u budynku
l) listwy naro ne k towe aluminiowe z wklejon  siatk  z w ókna szklanego.

3. Sprz t
Sprz t u ywany do nak adania izolacji winien odpowiada  wymaganiom instrukcji
producentów, wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów izolacyjnych powinny odbywa  si
tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny, z uwzgl dnieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

UWAGA:
Sposób  wykonania  docieplnia  metod  lekk  mokr ,  musi  by  zgodny  z  wytycznymi  technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktów pochodz cych od ró nych producentów (nale y zastosowa  jeden ca kowity system
docieplenia).
Przed rozpocz ciem dociepleniowych, nale y oczy ci  elewacj  z resztek lu nych fragmentów.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIE KOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD A CIAN

PRZYGOTOWANIE POD A

Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku. Wszystkie lu ne, nie
zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .

GRUNTOWANIE POD A

Emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta)  nanosi si  na pod e
w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie wa kiem lub p dzlem jako cienk  i równomiern  warstw . Na
pod ach bardzo ch onnych i zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE CIAN
Ocieplenie cian zewn trznych
Przed przyst pieniem do ocieplenia cian zewn trznych nale y w pierwszej kolejno ci oczy ci cian  z
zanieczyszcze , sadzy, usun  resztki zaprawy ze ciany  oraz lu  izolacj  ze szczelin (po cze  p yt).
Izolacj  termiczn cian nale y wykona   zgodnie z poni szym opisem oraz zgodnie z instrukcj  ocieplania
cian metod  lekk  mokr  opracowan  przez producenta systemu.

Przygotowanie pod a:
WARUNKI POGODOWE. P yty styropianowe nale y przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest ni sza ni  5oC.
Na przygotowan  (oczyszczon , wyrównan  i zagruntowan ) powierzchni  nale y przyklei  w ró nych
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nale y u  zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta), nak adaj c j  na ca e
powierzchnie próbek w warstwie grubo ci ok. 1 cm. Po dok adnym doci ni ciu styropianu do ciany,
pozostawia si  go na 3 -  4 dni.  Po tym czasie odrywa si  przyklejone próbki styropianu.  Pod e jest  no ne,
je eli nast pi rozwarstwienie próbek styropianowych.
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PRZYMOCOWANIE P YT IZOLACJI TERMICZNEJ
ównym elementem mocuj cym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej

Mo liwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda I   : polegaj ca na naci gni ciu kleju na mur za pomoc  pacy  z batej, jest to sposób szybki i
wydajny, mo liwy jednak do zastosowania tylko na równym pod u.
- metoda II : polegaj ca  na  nak adaniu  kleju  na  p yty  styropianowe  w  formie  placków,  ze  szczególnym
uwzgl dnieniem brzegów p yty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pe  wytrzyma  po dwóch-trzech dniach, w zale no ci do temperatury i
wilgotno ci.
Nak adanie zaprawy w warunkach silnego nas onecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni mo e doprowadzi  do znacznego spadku jej wytrzyma ci. Nale y pami ta , e nas oneczniona
ciana mo e si  rozgrza  do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mo liwe wi zanie adnej

zaprawy mineralnej.
W celu prawid owego przymocowania p yt izolacji termicznej projektuje si  osadzi  dyble, opieraj c
talerzyki o powierzchni  ocieplenia i zale nie od rodzaju ko ka wbija  lub wkr ca  trzpienie do oporu.
Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni  o 1 mm ponad powierzchni  a w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

ugo  ko ków powinna by  tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie by y zag bione w konstrukcyjnej
cz ci ciany (nie licz c tynku) co najmniej 6 cm w cianach wykonanych z materia ów pe nych.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale y stosowa  p yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta.  Wymiary  p yt  nie  mog  by  wi ksze  ni  60  x  120  cm.  Kraw dzie  p yt  mog  by  proste  lub
frezowane. Producent styropianu powinien za czy  deklaracj  zgodno ci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJ CA
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowa  si  odpowiedni  wytrzyma ci  mechaniczn , równym,
trwa ym splotem, i – dzi ki k pieli akrylowej – odporno ci  na alkalia.
Wykonywanie nale y rozpoczyna  od naci gania na styropian warstwy zaprawy za pomoc  pacy z batej.
Nast pnie nale y odci  potrzebn  d ugo  pasa siatki i wcisn  j  w kilka punktów w klej, po czym pac

bat  dok adnie zatopi . Kolejny pas siatki uk ada si  na zak ad min. 5 cm. Ostatni  czynno ci  jest
wyg adzanie powierzchni pac  metalow  do otrzymania równej, g adkiej faktury.
Dok adne wykonanie tej warstwy jest szczególnie wa ne, zarówno ze wzgl dów konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Je eli po wyg adzeniu pozostan  jakie  nierówno ci to nale y je zeszlifowa , poniewa  mog
one by  widoczne na wyprawie tynkarskiej grubo ci tylko 2 – 3 mm.

PODK AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi
min. 5°C, a max 25°C. Nie nale y wykonywa  tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

TYNK SZLACHETNY
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wod .
Po wymieszaniu zaprawy nale y odstawi  j  na kilka minut przed na eniem, aby zd y zadzia
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamiesza  i ewentualnie doda  wody do uzyskania

danej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje si  do nak adania przez 1 – 2 godzin. Przy nak adaniu
wskazany jest jednak po piech, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nas onecznienia,
których generalnie nale y unika .

ciana nas oneczniona mo e rozgrza  si  do ponad 60 stopni, na enie tynku jest wówczas niemo liwe. Nie
nale y równie  pozwoli  na nak adanie i dojrzewanie tynku w temperaturze poni ej + 5 stopni. Przed
rozpocz ciem k adzenia tynku nale y rozplanowa  przerwy technologiczne, tak aby móc je ukry  w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Je eli nie ma takich
elementów cian  nale y tynkowa  w ca ci.

Rozrobion  mieszank  nanosi si  na pod e za pomoc  packi metalowej, po czym zaciera si  j  pack
plastikow  do uzyskania danej faktury. Nale y nak ada  warstw  tak cienko, jak to jest mo liwe, to znaczy
pow ok  grubo ci najgrubszego ziarna kruszywa.
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WYKONANIA ROBÓT OCIEPLAJ CYCH
Przyj to nast puj cy sposób wykonania robót :
- Zagruntowanie powierzchni ciany emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y
zamocowa  listw  coko ow . Listw  t  jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci
styropianu, mocowany do pod a stalowymi ko kami rozporowymi.
- Przyklejanie styropianu za pomoc  zaprawy klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- Ewentualne szczeliny powsta e w warstwie ocieplaj cej trzeba wype ni  np. przez wstawienie
klinów wyci tych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wype nia  klejem.
- Po stwardnieniu kleju mocuj cego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówno ci warstwy
izolacyjnej nale y zeszlifowa  r cznie pack  pokryt  gruboziarnistym papierem ciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
- Mocowanie ko ków plastikowych. Otwory pod ko ki nale y wierci  na g boko  6 cm w cianach z
ceg y, betonu i min. 9 cm w cianach z materia ów porowatych  (gazobeton).
Po wywierceniu otwory oczy ci  przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi  ko ki, opieraj c
talerzyki o powierzchni  styropianu i w zale no ci od rodzaju ko ka wkr ci  lub wbi  trzpienie. Prawid owo
osadzone  ko ki  nie  powinny  wystawa adnym  fragmentem  wi cej  ni  1  mm  ponad  powierzchni ,  a  w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wyst pienie uszkodze  struktury

styropianu.
- W obr bie otworów okiennych i drzwiowych nale y wykona  uszczelnienia styków styropianu ze
stolark  i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei
uko ne wk adki z siatki zbroj cej 25x35 cm w s siedztwie wszystkich naro ników okiennych i drzwiowych
oraz innych otworów w elewacji.
- Wykona  wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych osadzaj c
aluminiowe k towniki.
- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowan  zapraw  klejow  nale y naci gn  na cian  z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pac  z bat  10/12 mm w bruzdy.
Na ony klej zachowuje odpowiedni  plastyczno  przez oko o 10 – 30 min w zale no ci  od temperatury i
wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Dlatego nale y unika  pracy przy  bezpo rednim nas onecznieniu i silnym
wietrze.
Na tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj . Poszczególne pasma
siatki nale y uk ada  poziomo lub pionowo z zachowaniem zak adów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa
warstwy zbrojonej metod   zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po ca kowitym   wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni  po 2 dniach, mo na
przyst pi  do  wykonania podk adu tynkarskiego.

- Wykonanie podk adu tynkarskiego (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Podk ad tynkarski nale y wykonywa  w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nak adaj c
go  p dzlem  lub  wa kiem  malarskim.  Czas  wysychania  wynosi  6  –  12  godzin  i  zale y  od  warunków
atmosferycznych.

Nak adanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Materia  nale y naci ga  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej g adkiej. W niniejszym projekcie przyj to zapraw  tynkarsk  mineraln  typu
baranek gr. 2,0 mm.
- Po wykonaniu i wyschni ciu zaprawy tynkarskiej nale y wykona  pow oki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e pod tynk mozaikowy nale y zagruntowa  mas  gruntuj (element systemu – zgodny z
technologi  producenta).

WARUNKI OGÓLNE
Tynk  dostarczany  jest  w  postaci  gotowej  do  u ycia  masy.  Nie  wolno  czy  go  z  innymi  materia ami,
rozcie cza  ani zag szcza . Bezpo rednio przed u yciem mas  nale y przemiesza  celem wyrównania
konsystencji.
Za zupe nie nieodpowiedni  producenci uznaj  zwykle temperatur  poni ej 5°C i powy ej 25°C.
Nak adanie i wyg adzanie tynku. Zale nie od wskaza  producenta podanych na opakowaniu produktu
mo na to robi  r cznie lub przez natrysk.
Nak adanie r czne przypomina nieco wykonywanie g adzi gipsowych. Niewielk  porcj  tynku wyjmuje si
z  wiadra  opatk ,  po  czym  nak ada  si  j  na  pac  stalow  wzd  jej  d szej  kraw dzi.  Potem  mas
tynkarsk  naci ga si  na pod e,  tworz c warstw  o grubo ci kruszywa, a nast pnie wyg adza si  j  t
sam  pac . Podczas wyg adzania tynku ci ga si  nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Na on  mas  trzeba wyg adza  równomiernie, w tym samym kierunku.
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Nale y unika  przerw w pracy, nie wolno bowiem dopu ci  do zaschni cia wyg adzonej powierzchni
przed na eniem tynku na dalsz  cz  pod a. W przeciwnym wypadku kraw  takiego po czenia

dzie widoczna.

UK ADANIE TYNKU
Wi ksze nierówno ci pod a trzeba skorygowa , np. stosuj c zapraw  wyrównuj .
Tynk trzeba nak ada  równomiernie, nie przerywaj c pracy.
Ca kowite stwardnienie tynk osi ga po dwóch, trzech dniach. W trakcie wi zania spoiwo jest najpierw
mlecznobia e, w miar  up ywu czasu staje si  przezroczyste. W warunkach podwy szonej wilgotno ci czas
wi zania tynku mo e by  wyd ony
Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi  plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nale y unika  bezpo redniego nas onecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.
Tynk mozaikowy  przed na eniem nale y dok adnie wymiesza . Nie nale y wykonywa  prac
tynkarskich przy du ym nas onecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
Zapraw  t  nale y  nanie ,  na  stabilne,  zagruntowane  pod e  za  pomoc  pacy  stalowej  po  czym
wyg adzamy t  sam  pac . Prace tynkarskie nale y wykonywa  w sposób ci y, aby unikn
nierównomierno ci struktury i barwy, przerwa w nak adaniu nie mo e by  d sza ni  10 min.

6. Kontrola jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z za eniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacj  Techniczn  i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) organizacj  wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;
b) organizacj  ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;
c) bezpiecze stwo i higien  pracy;
d) wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót;
f) system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli sterowania jako ci  wykonywanych
prac budowlanych;
g) wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
h) rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów;
i) sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu;

Gwarancj  wysokiej jako ci robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie cz ciowych odbiorów
robót, które powinny obejmowa  kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
cian pod uk ad ociepleniowy na wst pie , nast pnie odbiór jako ci mocowania do pod a materia u

termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jako  wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wygl d elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by  jednolity (dopuszcza si
niejednolity odcie  od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa , przy czym najwi kszy
wymiar plam nie powinien by  wi kszy ni  20 cm).
System ociepleniowy musi spe nia  nast puj ce warunki:
a) niedopuszczalne jest wyst powanie nierówno ci na powierzchni materia u termoizolacyjnego
wi ksze ni  3mm
b) siatka zbroj ca powinna by  napi ta i ca kowicie wci ni ta w mas  tynkarsk
c) grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej siatce powinna wynosi  nie mniej ni  3mm i nie wi cej ni
6mm
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d) s siednie pasy siatki zbroj cej powinny by  przyklejone na zak ad nie mniejszy ni  50 mm w pionie i
w poziomie
e) naro niki otworów okiennych i drzwiowych powinny by  wzmocnione przez wtopienie fragmentów
siatki zbroj cej o wymiarach 20x35cm (pod k tem 45 st. do poziomu)
f)  siatka  zbroj ca  przyklejona  na  jednej  cianie  nie  mo e  by  uci ta  na  kraw dzi  naro nika  –  nale y  j
wywin  na s siedni cian  pasem o szeroko ci ok 15 cm, w taki sam sposób nale y wywin  siatk  na

cie e okienne i drzwiowe.
g) w celu zwi kszenia odporno ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naro nikach pionowych i poziomych nale y przed przyklejeniem siatki wstawi  perforowane k towniki
wzmacniaj ce.

7. Obmiar robót
Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca
si  powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich
szeroko ci. Ochronne naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].
Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Dokumenty ko cowego przej cia robót wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia ca ej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci jest z ona przez Wykonawc  oferta. Realizacja p atno ci odbywa si  na
podstawie protoko u odbioru oraz prawid owo wystawionej i przyj tej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okre lonym umow  na roboty budowlane.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwi zane
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze
pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób
zwi zane s  z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regu  i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najwa niejsze z nich to:
a) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonania robót
budowlanych.
b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe kod  CPV  45320000-6

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izo-
lacji wodochronnych:

izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich
cz ci przed dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,

izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz -
ci przed dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,

izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed
dzia aniem pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodo-
chronnych maj  zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  gruntow  i par
wodn  wszelkich budowli lub ich cz ci. Postanowienia niniejsze nie dotycz  izolacji
wodoszczelnych (pokry ) dachów, stropodachów i tarasów.

2. MATERIA Y.
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Folia izolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i d . 20-50 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy. Folia
uk adana jest na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie
widocznych plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane
sklejeniem si  papy. Dopuszcza si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na

ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.

Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :
ugo :         15 m (± 0,20 mm),

szeroko :     100 cm (± 1 cm).

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
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ugo :         10 m (± 0,20 mm),
szeroko :     100 cm (± 1 cm).

2.3. Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4. Papa smo owa /PN-70/B-27604/.
Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.

2.5. Folia izolacyjna, t oczna membrana z tworzywa.
Folia  z  polichlorku winylu gr.  0,6  mm szer.  1,20 m i  d .  20 m.  Folia  nawini ta  jest  na rdze
papierowy. Folia uk adana jest na sucho. Membran  z tworzywa uk ada si  na sucho po
uprzednim  na eniu zaprawy wodoodpornego.

2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno s  nanoszone na
podk ad,  jak i  na spód przyklejanego materia u.  Grubo  warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to
ci arowi  1  -  1,5  kg/m2. Lepik s y do przyklejenia materia ów rulowych  asfaltowych –
papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do
sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob .

2.7. Folia w p ynie
Parametry techniczne:

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-
korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie
i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
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Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  rodki  transportowe  musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne.
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie
z projektem i ustali  kolejno  i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje si  :

na pod u betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu d wigowego
i maszynowni),
wewn trz budynków (izolacje azienek,).

Ka dy zespó  roboczy powinien sk ada  si  z 2 pracowników uk adaj cych izolacj
i 1 pracownika podgrzewaj cego i donosz cego materia y izolacyjne. Materia y te, w ilo ci
potrzebnej do wykonania w ci gu dnia, powinny by  dostarczone z magazynu i u one
w pobli u miejsca pracy.
Majster prowadz cy roboty izolacyjne powinien wyznaczy  poziomy na których ma by

ona izolacja, grubo  pod a i konieczne spadki u atwiaj ce odprowadzenie wody, jak
równie , miejsca, gdzie woda ma by  wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ciekowej.

5.2. Warunki wykonywania robót izolacyjnych.
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia
nast puj cych warunków:

kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia
przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie
sucho ci,
kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.

Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack
drewnian  lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub
bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y dawa  do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony
wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania powierzchni powinny by  zaokr glone
promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.

5.3. Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uk adana jest do pod a na sucho. Folia po za eniu nie powinna mie
zwisów, ani uszkodze .

5.4. Izopacja papami termozgrzewalnymi.
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tra-
dycyjnymi.
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane w uk adzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5. Izolacje papowe.
Izolacje papowe wykonuje si  z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z w ókien
szklanych. Przed przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona na p ask w ci gu l doby
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w celu wyprostowania zagi , fa d i za ama . Arkusze przeznaczone do natychmiastowego
przyklejenia zwija si  ponownie w rolki i dostarcza na
Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast
przy u yciu lepików na zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i  —
po  nasmarowaniu  podk adu  i  spodu  papy  —  przyk ada  si  nowy  odcinek  dociskaj c  go
stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy zosta o ca kowicie usuni te na boki i aby
nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie lepików na zimno trwa co
najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygni cie
gor cych  lepików  po  rozsmarowaniu  na  podk adzie  nie  pozwala  dobrze  przyklei  papy  na
ca ej powierzchni. Nale y zatem, przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady
smarowania ma ego odcinka podk adu, aby przy ona do niego papa zetkn a si  jeszcze z
niezastyg  warstw  lepiku.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje.
 Powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do
wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego tabelarycznego
opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony
Lp. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie
- klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych próbek,
badania wilgotno ciomierzem na placu
budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d . 2,0 m nie
wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
6 Wyko czenie powierzchni

- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em ci liwym
lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia kielni ,
pomiar szeroko ci z dok adno ci  do 2 mm,
okre lenie materia u wype niaj cego szczelin

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej  :  jej  równomierno ,  ci  i
przyczepno
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10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi p aszczyznami
- zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1  Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny
2  Prawid owo  przyklejenia do pod a   cementowego lub

betonowego
Ogl dziny

3  Szczelno  zak adów
- arkusze powinny by  ze sob czone na zak ad

Ogl dziny i pomiary

4  Prawid owo  zak adów
- sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5 Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH.
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca
si  powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.

7.2. Zasada obmiaru.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynno ci
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako ci dostarczonych
materia ów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protoko ami i zapisami w
Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj
Techniczn  oraz wymaganym zakresem robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, da y wyniki
pozytywne.
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST.

Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny by  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je eli takie by y zlecane przez Wykonawc .

Roboty izolacyjne podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Wszystkie roboty nale y traktowa  jako zanikaj ce. Ich odbiór powinien zosta  wykonany
przed rozpocz ciem nast pnego
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etapu. W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow
i szczegó ow  specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania
nast pnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li
zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy . Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym
odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy. Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.

Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja,
powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania
powinna okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce
dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych
materia ów i wyrobów
budowlanych,

 protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Izolacje wodoodporne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie izolacji wodoodpornej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny

szklanej i welony szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post powaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi
normami oraz okre leniami podanymi w OST.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST.

2. MATERIA Y.

2.1. Ogólne wymagania.
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST.
Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe na
dokumentacje dotycz ca sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania
pokry  dachowych.
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2.2. Rodzaje materia ów.

2.2.1. Informacje ogólne.
Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p aska.
Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metod
ogniow  – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj ca
dzia anie antykorozyjne i zabezpieczaj ce. Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.
Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norm  DIN EN 988.
Blacha tytanowo-cynkowa jest materia em budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie

zawiera adnych sk adników, które mog  uwalnia  si  do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas po aru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaj  zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebuj  warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworz ca si  w wyniku dzia ania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materia  podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturaln , szczeln
i dobrze przylegaj  warstewk  ochronn , która powoduje to, e elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej s  wyj tkowo trwa e.

Ze wzgl du na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez ca y d ugi okres
swego u ytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:
sto  w ciwa 7,2 g/cm3

Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modu  spr ysto ci E min. 80 000 N/mm
Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej  = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzyma  na rozci ganie Rr min. 150 N/mm2

0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2

Rozszerzalno  graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardo  w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy p askie:
blacha stalowa powlekana pow okami poliestrowymi na stronie licowej 25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej pow oka epoksydowa 10
mikrometrów, grubo  blachy 0,55-0,60 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub
1250x2000 mm,
blacha miedziana, grubo ci 0,5-0,55 mm, ta ma szeroko ci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materia y.
Blacha stalowa ocynkowana grubo ci 0,50 – 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa

gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-o owiowe LC-60, rynny dachowe wisz ce ze stali ocynkowanej
przekrojach zgodnych z dokumentacj , rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
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zgodnych z dokumentacj , haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materia y pomocnicze:
ko ki drewniane, czniki mechaniczne, blachowkr ty ocynkowane, podk adki gumowe,
kapturki maskuj ce.

3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b
przyjazne dla rodowiska.

Podstawowy sprz t do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarz dzia r czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki, no yce do ci cia blach,

otek gumowy, m otek drewniany, nó  blacharski, kleszcze blacharskie, gi tarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butl  gazow ,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materia ów.
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczepa.

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie
i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by
uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Je eli d ugo  elementów z blachy
dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Podano w OST
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5.2. Podokienniki zewn trzne.
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewn trznych nale y klei  do pod y

klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równowa nym. W tym celu wszystkie kraw dzie
podokienne ociepli  styropianem zgodnie z technologi  przewidzian  w systemach BSO.
Powierzchni  styropianu zabezpieczy  jak w przypadku powierzchni cian warstw  bazow
z kleju wzmocnionego siatk  z w ókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników,
jednokrotnie zagruntowa  powierzchni  kraw dzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne równomiernie nanosi  pac  grzebieniow  klej na ca ej powierzchni. Nast pnie
klei  obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewn trzne nale y przyklei  przed dociepleniem o cie y okiennych.
Warstwa przyklejanych pasów ocieplaj cych o cie a powinna docisn  od góry przyklejon
wcze niej obróbk  blacharsk . Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i cianami wyko czy  silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników
zewn trznych nale y zabezpieczy  je foli  przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robót wyko czeniowych.

5.3. Inne obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od
0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze
nie ni szej od –15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone
w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu
w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach
przekrycia powinny by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku pod nym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny
by  wyrobione koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie
nale y stosowa  koryt o przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzd cian attykowych, cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej
ni  0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza  25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójk tnym i trapezowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by  poziome – w celu osadzenia ko nierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni
0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami
ochronnymi na onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub
innymi elementami mog cymi sta  si  przyczyna niedro no ci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za  do rynien i  rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
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Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :

wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cz  powinny by  lutowane na ca ej
ugo ci,

mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni
3 m w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone
do rury eliwnej na g boko  kielicha.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) – po
zako czeniu prac pokrywczych.

Kontrola mi dzyoperacyjna i ko cowa dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si
sprawdzaj c zgodno  wykonanych

robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów
i pokrycia dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest:

dla  robót  –  Krycie  dachu blach  i  obróbki  blacharskie  –  m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Podstaw  do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

z normami, dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich:

Roboty zwi zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj  odbiorów
cz ciowych. Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla
tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

podk adu,
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
szczelno ci po cze .

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale y dokona  po zako czeniu robót,
po deszczu.
Podstaw  do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi
nast puj ce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,

zapisy dotycz ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materia ów,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera :

zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych
z dokumentacj ,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji
powinien wchodzi  program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek
blacharskich oraz ich po czenia z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by  odebrane. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  roboty i elementy obróbek i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania
i trwa ci pokrycia, obni  cen ,
w przypadku gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania – rozebra
obróbki w miejscach, w których nie odpowiadaj  one wymaganiom
i ponownie je wykona .

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
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Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów
kanalizacyjnych.

Zako czenie odbioru:
Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si  protoko em, który powinien zawiera :
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Obróbki blacharskie.
aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe.
aci si  za ustalona ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z cynku do pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z blachy miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

ytowych ze stali uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
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samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uk adanych na
ci ym pod u.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym
pod u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okr ych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny  dachowe  i  rury  spustowe z blachy. Definicje, podzia

i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cze
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB – Warszawa 2004 r.
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Sufity podwieszane z p yt gipsowo-kartonowych kod  CPV  45421146-9

1. WST P.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania

i  odbioru ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych  (sufity podwieszone).

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.
B.13.01.00 Suche tynki
B.13.02.00 Sufity podwieszane.

Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawo budowlane, wydanymi do

niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych
nale y rozumie  wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z

yt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
procedura - dokument zapewniaj cy jako , definiuj cy „jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura mo e by
zast piona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonania ok adzin.

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz
za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y.
2.1. yty gipsowo-kartonowe.

yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
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Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Lp. Wymagania GKB zwyk a GKF

ognioodpor
na

GKBI
wodoodpor

na

GKFI wodo-
i ogniood-

porna

1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i

kraw dzi
2. Przyczepno

kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym
w taki sposób, aby przy odrywaniu r  rwa si , nie
powoduj c odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i
tolerancje [mm]

grubo 9,5±0,5; 12,5+0,5; 15±0,5;
szeroko 1 200 (+0; -5,0)

ugo [2000-3000] (+0; -6)
prostopad o ró nica w d ugo ci przek tnych <5

4. Masa 1m
yty o

grubo ci
[kg]

9,5 <9,5 - - -
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -

5. Wilgotno  [%] <10,0
6. Trwa  struktury

przy opalaniu [min.]
- >20 - >20

7. Nasi kliwo  [%] - - <10 <10
8. Oznakowanie napis na

tylnej
stronie

yty

nazwa, symbol rodzaju p yt ; grubo ; PN;
                                     data produkcji

kolor
karton
u

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony
jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpo-
wiadaj  wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.3. Ruszt stalowy.

Kszta towniki stalowe profilowane U 55x0,75,
Kszta towniki stalowe profilowane C 55x0,75,
Kszta towniki stalowe profilowane C 100x0,75,
Zawiesia do kszta towników          C 55x0,75,
Zawiesia do kszta towników          C 100x0,75,
Blachowkr ty.
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2.4. Gips szpachlowy.
Do szpachlowania z czy nale y przyj  gips szpachlowy Cekol.

3. SPRZ T.

3.1. Sprz t do wykonywania suchych tynków.

Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo-
ci  korzystania z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. TRANSPORT.
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport  p yt gipsowo-kartonowych.

yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach
dystansowych. Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest
spi ty ta  stalow  dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym
i mocnym, a zarazem p askim podk adzie.

Wysoko  sk adowania - do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na
drugi. Transport yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
(pokrytych plandekami), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2 p yt
o grubo ci 12,5 mm lub oko o 2400 m o grubo ci 9,5 mm. Roz adunek p yt powinien odbywa
si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg
lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych powinny

by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania
i skurczów murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu
i odpadów.

Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni
+5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna
powietrza mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony z p yt gipsowo-kartonowych.
Jest to rozwi zanie bardzo proste a zarazem umo liwiaj ce utrzymanie wysokiej jako ci

robót wyko czeniowych. Niew tpliwie najta szym rozwi zaniem, imituj cym równocze nie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitów podwieszanych z p yt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcj  powsta  z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego p yty gipsowo-
kartonowej skrótowo nazywany sufitem podwieszonym z p yt g-k. Rozwi zania techniczne
rusztu do którego b  mocowane p yty mog  by  ró ne:

- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, których szeroko  nie
przekracza 4 m. Do pod nych cian w p aszczy nie sufitu podwieszanego przytwierdzane s
przy cienne profile UD. Profile CD uk ada si  pomi dzy cianami pod nymi. Ich ko ce
umieszczane s  pomi dzy pó kami profilu przy ciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomoc  wieszaków usytuowanych wzd  profilu CD w odst pach (b) nie wi kszych ni  160
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cm. Rozstaw pomi dzy profilami CD (a) zale y od grubo ci stosowanej p yty g-k oraz
kierunków jej usytuowania wzgl dem profili CD,

- ruszt dwuwarstwowy krzy owy jest zalecany w pomieszczeniach wi kszych (mniejszy
wymiar przekracza 4 m). Jest on najcz ciej stosowanym rozwi zaniem dzi ki atwo ci
monta u i mo liwo ci regulacji poziomu p aszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki s  rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si  na nich górn
warstw  rusztu, któr  stanowia profile CD. Profile, do których przykr cana b dzie p yta g-k,
zawiesza si  na cznikach krzy owych obejmuj cych górny profil i wci ni tych zatrzaskowo
pomi dzy pó ki dolnego profila. Rozstaw pomi dzy profilami CD (a) zale y od grubo ci
stosowanej p yty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgl dem nich,

- ruszt jednowarstwowy krzy owy. W obydwu powy ej opisanych rodzajach rusztów nie
mo na zamocowa  pojedynczej p yty do rusztu na ca ym jej obwodzie. Zawsze jedna
z kraw dzi p yty b dzie wisia a w powietrzu, a co za tym idzie styki p yt na tych kraw dziach
nie b  podparte. Aby wyeliminowa  t  cech  nale y wykona  ruszt jednowarstwowy
krzy owy. W tym rozwi zaniu wieszaki rozmieszcza si  w rz dach oddalonych od siebie o 120
cm. Zag szczenie ich w rz dach mo e by  ró ne i wynika z funkcji sufitu oraz jego obci enia
i mo e wynosi  od 50 do 120 cm. Pod rz dami wieszaków montuje si  profile CD w pe nej

ugo ci pomi dzy cianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopad ym wstawia si
odcinki profilu o d ugo ci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach pod nych odbywa si  za pomoc  jednego z dwu rodzaju czników poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie p ytami któregokolwiek z ww. rusztów jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze ani eli przy pokrywaniu cian. Podobnie jak przy cianach ostatni  czynno ci  jest
spoinowanie i szpachlowanie bów wkr tów.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyj to p yty gipsowo – kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.

Dane ogólne.
yta gipsowo - kartonowa sk ada si  z warstwy zwi zanego, modyfikowanego gipsu

budowlanego, ob onego specjalnym kartonem na obu zewn trznych p aszczyznach oraz na
kraw dziach bocznych. Kraw dzie czo owe nie s  ob one. Jedna ze stron p yty pe ni rol  jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w stron  wn trza pomieszczenia. Strona "lewa" p yty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Kszta towniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy cian dzia owych s  zimnogi te

profile stalowe. S  one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materia ów budowlanych pojawi  si  produkt dla którego nie ma formalnie
zastosowania a jest równocze nie bli niaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systemów
suchej zabudowy. Prawo w pe ni sankcjonuje mo liwo  wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadaj cego wiadectwo zgodno ci z Norm  lub Aprobat . Równocze nie Prawo
Budowlane uniemo liwia zastosowania tego wyrobu poniewa  nie znalaz  si  on
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.
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czniki do mocowania p yt g-k.
Do mocowania p yt gipsowo - kartonowych nale y u  wkr tów typu 212 wg normy DIN

(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintuj ce otwór, z bem kielichowym,
o d ugo ci 25 do 55 mm. S  wkr cane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materia y wyko czeniowe.

Gips szpachlowy -  wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przed onym czasie
wi zania i zwi kszonej przyczepno ci do pod a. U ywa si  go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodze  powierzchni p yt oraz spoinowania po cze  mi dzy nimi oraz ca ych
powierzchni p yt.

Ta my spoinowe - s  do wzmocnienia po cze  pomi dzy montowanymi p ytami
i zabezpieczenie ich przed p kaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyj to ta my
spoinowe z w ókna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szeroko ci 50 mm.

Naro niki ochronne - do zabezpieczenia zewn trznych naro ników cian przyj to
naro niki perforowane z blachy aluminiowej zako czonej siatk  z w ókna szklanego.

Materia y izolacyjne - w celu zwi kszenia izolacyjno ci akustycznej i termicznej cian
z p yt g-k przyj to w projekcie we  mineraln  o g sto ci 80 kg/m3.

Ta ma do uszczelnie  akustycznych - przyj to ta  z elastycznego tworzywa
spienionego, samoprzylepna. Nale y j  zastosowa  na styku profilu "C" i "U" z pod em.

Budowa konstrukcji cian.
Elementami konstrukcyjnymi s  profile z blachy stalowej ocynkowanej o kszta cie "U" oraz

"C". Profile "U" mocuje si  do pod ogi cznikami (ko ki rozporowe do betonu 6/40)
w miejscach odleg ych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje si  skrajne profili "C" do cian ju
istniej cych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podk ada si  ta  uszczelniaj  ze
spienionego tworzywa, której zadaniem jest akustyczne uszczelnienie po czenia. Pozosta e
profile "C" rozstawia si  pionowo w kszta townikach "U" co 600 mm. P yty g-k s  mocowane
pionowo, a ich pod ne kraw dzie powinny styka  si  na profilach "C". Kolejno , w jakiej

yty s  mocowane, powinna by  uzale niona od kierunku ustawienia s upków "C".
W niniejszym projekcie przyj to uk adanie p yt jednowarstwowe. Przestrze  pomi dzy
kszta townikami nale y wype ni  we  mineraln  TS-80.

5.2. Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy
poddasza.

 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch

warstw: dolnej stanowi cej bezpo rednie pod e dla p yt — nazywanej w dalszej cz ci
„warstw  no " oraz górnej - dalej nazywanej „warstw  g ówn ". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z warstwy no nej. Materia ami konstrukcyjnymi do
budowania rusztów s  kszta towniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj c wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag  nast puj ce czynniki:

a)   kszta t pomieszczenia:
je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na
sztywno  rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie
jednowarstwowe,
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sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zasto-
sowa  ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje si  rozwi zania dwuwarstwowe,
rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku
usytuowania pod nych kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:
rozmieszczenia p yt,
rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od sztywno ci

yt,

c)   funkcj  jak  spe nia  ma sufit:
je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by
zawsze prostopad y do elementów warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo e by
wykonany z kszta towników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wp ywu na odporno  ogniow , poniewa
o w asno ciach ogniochronnych decyduje ok adzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami -

ta  o paru podstawowych zasadach:
styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany
z oknem (równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia),
przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu
konieczne jest, aby styki d ugich kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,
przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych
elementach,
poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na
ilo  p yt, nale y je tak rozmie ci , by na obu kra cach tego rz du znalaz y si
odci te kawa ki o szeroko ci zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy jej

ugo ci),
styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie o odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,
je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by
dwuwarstwowa, to drug  warstw  p yt nale y mocowa  mijankowe w stosunku do
pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw mi dzy no nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia
warunek pi ciokrotnego wspó czynnika wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e
jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi by  wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego
obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kwot .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce
konstrukcj  sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniej cych zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego
obci enia.

Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie
antykorozyjne.
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Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu.
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty gipsowo-kartonowe zwyk e o grubo ci 9,5 lub 12,5

mm. Je li tego wymagaj  warunki ogniowe, na ok adzin  stosuje si  p yty o podwy szonej
wytrzyma ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. P yty gipsowo-kartonowe mog  by  mocowane
do elementów no nych w dwojaki sposób:

-   mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów
no nych rusztu,

mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do
nich d szymi kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si :
-    do listew drewnianych gwo dziami lub wkr tami,
-    do profili stalowych blachowkr tami.

Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to
mi dzy elementami
no nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
pod ny 320

12,5 poprzeczny 500
pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej kon-

systencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

6.2. yty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa p yt nie powinna mie  szwów, kraw dzie p yt powinny by  proste lub
sp aszczone.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Powierzchni  suchych tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci

cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na
stropie do spodu stropu wy szej kondygnacji. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si
w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchni  suchych tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich
rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urz dze , je eli ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie pomiarów w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Badania w czasie wykonywania robót.
Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna

z PN-B-79405 „Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych".

W szczególno ci powinna by  oceniana:
równo  powierzchni p yt,
naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),
wilgotno  i nasi kliwo ,
obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót.
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

ok adzinowych z p yt gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym
czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
da y pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze.
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche

tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
rodzaj zastosowanych materia ów,
przygotowanie pod a,
prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach
i obrze ach,
wichrowato  powierzchni.

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub
o k cie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te

aszczyzny, powinny by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niej-
szych za  zawartych w dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by
prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi suchych
tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz przyk adania
(w dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego
tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki po
wierzchni s  podane w poni szej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni
powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku przecinaj cych si
od p aszczyzny aszczyzn od k ta
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
kraw dzi od linii w dokumentacji
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prostej
nie wi ksza ni nie wi ksze ni nie wi ksze ni  2 mm nie wi ksze ni
2 mm i w liczbie nie 1,5 mm na 1 mb na 1 mb i ogó em nie 2 mm
wi kszej ni  2 na i ogó em nie wi cej wi cej ni  3 mm na
ca ej d ugo ci aty ni  3 mm w pomiesz- ca ej powierzchni
kontrolnej o d ugo- czeniach do 3,5 mm ograniczonej
ci 2 mb wysoko ci oraz nie belkami itp.

wi cej ni  4 mm
w pomieszczeniach
powy ej 3,5 m wyso-
ko ci

8.4. Odbiór suchych tynków.
Odchylenie powierzchni ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych od p aszczyzny

i odchylenie kraw dzi od linii prostej nie powinny by  wi ksze ni  1 mm/1 m.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy

Wykonawc  a Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m
powierzchni suchego tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):
przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
przygotowanie pod a,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

b) dla wykonania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych:
na cianach murowanych

-    przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
-   przygotowanie kleju gipsowego,
-    przyklejenie pasków z p yt gipsowo-kartonowych do pod a,
-    przyklejenie p yt do pod a wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

na rusztach z listew drewnianych
-    przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  gwo dzi lub wkr tów wraz

z przyci ciem i dopasowaniem,
na rusztach z kszta towników metalowych

-    przymocowanie  p yt  do  gotowego   rusztu   za   pomoc   wkr tów  wraz z przyci ciem
i dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynno ci wyko czeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni
ok adzin,
szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin ta  papierow ,
szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe.
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10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -
wydanie IV - Kraków 1996 r.
Instrukcja monta u p yt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie
2002 r.
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B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.41

Kategoria robót - Roboty tynkarskie kod  CPV 45410000-4

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru tynków zwyk ych zewn trznych.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie tynków zewn trznych

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIA Y
Zaprawy do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e" lub aprobatom technicznym.

2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o

prze wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub wapno gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które
powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanie-
czyszcze  obcych. Gaszenie wapna powinno by  dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wy-
tycznymi przez kierownika budowy w nawi zaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mo na stosowa  wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okre lonym w dokumentacji technicznej.
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Sk ad obj to ciowy zaprawy powinien by  dobierany do wiadczalnie, w zale no ci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje obj to ciowe sk adni-
ków zapraw o konsystencji 7 cm wg sto ka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si  stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sk adu

Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg sto ka
pomiarowego

Mar
ka
zaprawy

Orientacyjny sk ad obj to ciowy
zaprawy (wapno :piasek)

z wapna w
postaci ciasta

z wapna
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku
ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie
dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym

zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków

uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg sto ka pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe
Do zapraw cementowych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub po-

pio ów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw ni szych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno by  uzasadnione
technicznie.

Do zapraw cementowych mog  by  stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem e
temperatura  otoczenia  co  najmniej  w  ci gu  7  dni  :od  chwili  zu ycia  zaprawy  nie  b dzie
ni sza ni  : 5C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym
zabarwieniu nale y stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniaj cych
(plastyfikatorów) lub uszczelniaj cych i przyspieszaj cych wi zanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatków

powinno by  zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by  dopuszczone do
stosowania   w   budownictwie przez ITB.

Sk ad obj to ciowy zaprawy nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania g adzi gipsowych cian oraz g adzi cianek i

sufitów z p yt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada  wymaganiom norm
pa stwowych.

Gips do wykonania g adzi gipsowych nale y przygotowywa  w nast puj cy sposób: do
naczynia z czyst  wod  wsypuje si  gips powoli po ca ej powierzchni lustra wody a  do
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momentu, gdy woda przestanie go wch ania . Nast pnie po odczekaniu 5 minut nale y
mas  dok adnie wymiesza  tak, aby nie by o w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie  konsystencj  g stej mietany, bez zbryle  i p cherzy. Ilo  przygotowanego
zaczynu powinna by  taka,  aby  go  mo na by o wyrobi  w ci gu  10—15 minut. Wilgotno
pod a nie powinna by  wi ksza ni  6%.

Pomieszczenia, w których zosta y wykonane wie e g adzie gipsowe, powinny by
dobrze wietrzone, a  do ca kowitego wyschni cia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by  ni sza ni  +5°C, ani wy sza ni  +18°C.

2.7. Siatki Ledóchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane s  na dolnych stopkach belek stalowych, na po czeniu

nowego fragmentu muru ze starym, na cianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZ T
3.1 Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo li-

wo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT •
4.1 Transport materia ów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa  si  zgodnie z norm  BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Warunki przyst pienia do robót
-    Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

-   Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

-    Tynki  nale y  wykonywa  w  temperaturze  nie  ni szej  ni  +5°C  pod  warunkiem,  e  w
ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

-   W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-
dowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur".

-    Zaleca  si  chroni wie o wykonane tynki  zewn trzne w ci gu  pierwszych dwóch dni
przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

-   W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania
i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.2. Przygotowanie pod a
Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p.

3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
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-   W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.

-    Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz
usun  plamy z rdzy i  substancji  t ustych. Plamy z substancji  t ustych mo na usun  10-proc.
roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow .

-   Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.3. Wykonywanie tynków zwyk ych
Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z

danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub

podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.
Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposób standardowy.
Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.
ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków

nienara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewn trznych - w proporcji 1:1:2.

5.4. Wykonywanie g adzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania g adzi gipsowych powinien odpowiada  wy-

maganiom aktualnej normy pa stwowej i spe nia  w szczególno ci nast puj ce wymagania:
wytrzyma   na   ciskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do sta ej masy) —

nie mniej ni  5 MPa,
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wi cej ni  2% masy spoiwa, od

siew na sicie 1,0 mm — 0%,
pocz tek wi zania po 30—60 min,
ilo  wody odci gni tej z zaczynu w ilo ci zawartej w pier cieniu przyrz du Yicata —

nie wi cej ni  0,5 g,
gips szpachlowy w ci gu 90 dni od daty wysy ki nie powinien wykazywa  odchyle  od

wymaga  normy.
woda u yta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada  wyma-

ganiom podanym w normie na wod  do celów budowlanych.
wilgotno  pod a nie powinna by  wi ksza ni  6%.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Materia y ceramiczne
Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy materia ów ceramicznych z zamówieniem,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarów i kszta tu p ytek
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci p ytek przez prób  dora  nale y j  podda

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu w
przypadku wyk adziny zewn trznej).
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6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej

mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w

stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w
stanie surowym.

Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w
wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni
nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót

tynkowych. Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je eli
odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i
zmy  wod .

8.2.  Odbiór tynków
8.2.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty

dwu cienne powinny by  zgodne z dokumentacj  techniczn .
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie

kraw dzi od linii prostej – nie wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci
aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
pionowego – nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
poziomego – nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

9. PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej,

która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót
    na wysoko ci do 4 m,
- przygotowanie pod a,
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- umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów

zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko -

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty posadzkowe - gress kod  CPV  45421100-5

1. WST P.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót wyko czeniowych posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami
i OST. - Wymagania Ogólne.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za zgodno
z Dokumentacj  Projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST - Wymagania Ogólne.

2. MATERIA Y.
Materia y do wykonania robót nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,

opisem technicznym i rysunkami. Materia y do wn trz powinny posiada  atest higieniczny.

2.1. Materia y podstawowe:
zaprawa cementowa

ytki ceramiczne pod ogowe : gres mrozoodporny , antypo lizgowy,
zaprawa klejowa do p ytek,
zaprawa do spoinowania.

2.2. Warunki dostawy, sk adowanie.
Materia y do robót wyko czeniowych sk adowa  w odpowiednich warunkach stosownie

do asortymentu .

3. SPRZ T.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST WO "Wymagania ogólne".
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Do wykonania robót wyko czeniowych budynków nale y u  sprz tu odpowiadaj cego
charakterowi robót i przyj tej technologii wykonania np. :

szczotki w osiane lub druciane do oczyszczenia pod a
narz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ciecia p ytek i wyk adzin
pace z bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji
klej cych
aty , poziomice , pace gumowe

Inne.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w OST "Wymagania ogólne".
rodki transportowe dobra  odpowiednio do przewo onego materia u , stosuj c si  do

zalece  producentów .

Do transportu materia ów mo na nast puj cych rodków transportu:
 samochody skrzyniowe,
samochody dostawcze.

Zaleca si  u ywa  samochodów pokrytych plandekami lub zamkni tych .

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne".

5.1.1. Podk ady.

Podk ad pod p ytki gres w wiatro apie wykona  z zaprawy cementowej o grubo ci 5 cm.

5.1.2. Wyk adziny z p ytek gres.

Podczas wykonywania ok adzin z p ytek nale y zachowa  nast puj ce warunki:
ytki przed uk adaniem zanurzy  na kilka sekund w wodzie

uk adanie p ytek nale y rozpocz  od najbardziej wyeksponowanego naro nika
w pomieszczeniu
klej powinien by  roz ony równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a ,
powierzchnia z na ona warstwa kleju powinna wynosi  ok. 1 m2 lub pozwoli  na
wykonanie wyk adziny w ci gu 10 – 15 minut ,
w przypadku p ytek stosowanych na zewn trz warstwa kleju powinna znajdowa
si  pod ca a powierzchni  p ytki,
temperatura podczas robót co najmniej 15°C,
dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosowa  wk adki dystansowe,
po u eniu p ytek na pod odze mo na przyst pi  do wykonania coko u,
w trakcie uk adania p ytek mocowa  listwy wyko czeniowe ,
po osadzeniu p ytek pozostawi  ok adzin  na 24 godziny z otwartymi spoinami,
po wyschni ciu , ale nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enia p ytek , spoiny
wype ni  specjaln  mas  do fugowania za pomoc  p dzla lub szpachli gumowej,
po  wst pnym  stwardnieniu  zaczynu  w  spoinie  wyk adzin  zmy  wod ,  i  po
wyschni ciu, przetrze  suchymi szmatami,
wsz dzie stosowa  gres antypo lizgowy i mrozoodporny.
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5.2. Warunki szczegó owe wykonania robót wyk adzinowych.

Roboty wyko czeniowe obiektu j.w. dotycz  nast puj cych czynno ci:
wykonanie w wiatro apie podk adu wyrównawczego z zaprawy cementowej,
wykonanie posadzki z gresu w wiatro apie,
ob enie podstopnic schodów p ytkami gres,
wykonanie cokolika przy schodach z p ytek gres,
wyko czenie natopnic i podestu schodów z lastrico p ukanego zatartego na ostro.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci robót podano w OST "Wymagania ogólne".

6.1. Badania materia ów.

Badanie materia ów u ytych do wykonania robót zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie to
nast puje poprzez porównanie cech materia ów z wymogami Dokumentacji Projektowej
i odpowiednich norm materia owych i aprobat technicznych .

6.2. Kontrola jako ci wykonanych robót.

Kontroli nale y dokona  poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacj
Projektow  i Warunkami technicznymi.

Prawid owo wykonana wyk adzina z p ytek powinna spe nia  wymagania :
mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorem ,
ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem ,
grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj
producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyk adziny od p aszczyzny poziomej nie
powinno przekracza  3 mm na d ugo ci 2 m. i nie wi ksze ni  5mm na ca ej

ugo ci lub szeroko ci posadzki ,
spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci powinny by  wype nione mas  do
spoinowania ,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni
2 mm na d ugo ci 1 m. i 3 mm na d ugo ci ca ej ok adziny ,
elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj
i instrukcj  producenta.

7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady.

Ogólne zasady podano w OST "Wymagania ogólne".

8.2. Odbiór robót.
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Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót
Budowlano - Monta owych.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Ogólne wymagania.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym
w pkt. 1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz
ocen  jako ci robót i ocen  jako ci u ytych materia ów.

9.2. Cena rycza towa wykonania robót obejmuje:

roboty przygotowawcze,
zakup materia ów i ich transport na miejsce wbudowania,
transport wewn trzny materia ów,
wykonanie robót zasadniczych,
wykonanie prac piel gnacyjnych,
prace porz dkowe.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-ISO 13006:2001 yty i p ytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , w ciwo ci
i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-
1:1999

yty i p ytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki odbioru .

PN-EN 12004:2002 Kleje do p ytek . Definicje i wymagania techniczne .
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania p ytek . Definicje i wymagania techniczne.

10.2. Aprobaty techniczne i instrukcje producentów.
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B-14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.44

Kategoria robót - Roboty malarskie wewn trzne kod  CPV 45442100-8

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

malarskich
Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.11.01.00 Malowanie elementów stalowych,
B.11.02.00 Malowanie tynków.

2. MATERIA Y
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez

rozcie czenie 1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas
bez grudek i zanieczyszcze .

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego do

ciemnobr zowego i odpowiadaj  wymaganiom normy pa stwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od

jasno tej do brunatnej, b cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, o w ciwo ciach
technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia.
Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z
za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do
rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno  – 4,5–5 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
wydajno  – 5–6 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno  – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko  umowna: min. 60

sto : max. 1,6 g/cm3

zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas  schni cia  pow oki  w  temp.  20°C  i  wilgotno ci  wzgl dnej  powietrza  65%  do  osi gni cia  5  stopnia
wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
grubo  – 100-120 m
przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub odstawania od
pod a,
twardo  wzgl dna – min. 0,1,
odporno  na  uderzenia  –  masa  0,5  kg  spadaj ca  z  wysoko ci  1,0  m  nie  powinna  powodowa
uszkodzenia pow oki
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odporno  na dzia anie wody – po 120 godz.  zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie
pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na  ch onnych  pod ach  nale y  stosowa  do  gruntowania  farb  emulsyjn

rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si  wykonanie pow oki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y
zagruntowa  rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego
wsi kliwo ci powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. SPRZ T

3.1. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynko-

wych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa ,

a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz
powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa

rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne

miniowe, cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod
natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,
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5.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach

betonowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym w B- 4 dotycz cym robót tynkowych,
jak te  na pod ach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni

przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie,
je eli jest wymagana du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni
zagruntowa . W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po
wyschni ciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na
wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.

Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by
nie wi ksza, ni  to podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w
tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.

Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, a w szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej,

dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno
pod a, % masy

Farba olejna, olejno-
ywiczna  i    syntetyczna    (np.

ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi
Pow oki powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj -

cych (z wyj tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na
reemulgacj .   Powinny one dawa  matowy  wygl d  pomalowanej  powierzchni.

5.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek

gruntuj cy nanosi si  po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotno  tynku nie powinna przekracza  5 %.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na

budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi
po- rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz

ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a

budz ce w tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez
upowa nione laboratoria.

8.2. Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada

wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu,

w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów
drewno pochodnych oraz pod a bia e powinny:

mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .

Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od

przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-

cia,
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badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich,

badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem,
badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich

uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]

ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

8.4.Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub

cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4
mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub zabarwi
si  na  bladoró owo,  natomiast  intensywne     zabarwienie     ró owe     wiadczy  o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej   powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy
smug i nie  pozostawia kropli.

8.5. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :
sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy  i  za wiadcze  o  jako ci  materia ów  wystawianych  przez  producentów  oraz  wy-
ników    kontroli,    stwierdzaj cych    zgodno  przeznaczonych  do  u ycia  materia ów  z  wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze

wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny

by  zbadane przed u yciem.
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po

tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami

wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po
winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,

sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o
0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej
warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki, przy
sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon z waty o grubo ci oko o 1 cm
ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu sekund; powierzchni  nale y uzna  z
wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie przylgn y do powierzchni
podk adu,

sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podk adu m otkiem o masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po
wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo ewentualnych sp ka .

8.6. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin

nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie  wykonan  cz ,  uzna  za  niezgodn  z  wymaganiami  normy  i  niniejszych
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warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku do-

wolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do
podk adu,

prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie
wybranych  spoin   poziomych  i  pionowych  i  pomiar  odchyle  z  dok adno ci  do  1  mm
(sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu murarskiego),

prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni  ok adziny  i  pomiar  wielko ci  prze witu  za   pomoc   szczelinomierza   z
dok adno ci  do 1 mm,

wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,

jednolito ci barwy p ytek.

8.8. Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by

przeprowadzone  przez porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie protokó ów odbiorów
mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi

na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu

przez posadzk  pe nych w ciwo ci techniczno-u ytkowych.
 Odbiór posadzki powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale

nie od rodzaju posadzki — przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze

prowadzi  na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania

nale y wykona  przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania

prostoliniowo ci  nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru
odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych
lub  coko ów;   badania  nale y  wykona    przez ogl dziny.

Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie
zosta o  okre lone  w  projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B - 15   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie elewacyjne                                   kod  CPV  45442100-8

1. 1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie robót malarskich.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Nadzoru.

1.5. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe

do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.po .

1.6. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawcy winni si  dok adnie zaznajomi  z ca ci
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasno ci w
sprawach technicznych nale y wyja ni  z autorami poszczególnych opracowa  przed
przyst pieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow
akceptacj  projektantów. Prace malarskie na wysoko ci nale y wykonywa  z prawid owo
wykonanych rusztowa  lub drabin.
Równocze nie zale nie od rodzaju stosowanych materia ów nale y zachowa  odpowiednie
rodki ostro no ci (odzie  ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszcze ,

zabezpieczenia p.po .). przy pracach malarskich musz  by  przestrzegane przepisy p.po . i
BHP.
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2. MATERIA Y
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE
Farby silikonowe stosuje si  na pod a mineralne: tradycyjne tynki cementowe,

cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, ceg , p yty w óknowo-cementowe. Mo na je
równie  nak ada  na stare pow oki z innych farb (niezale nie od ich rodzaju), je eli tylko
mocno trzymaj  si  pod a. S  one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromn  ich zalet  s  tak e trwa e i ywe kolory.

CIWO CI
W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) rol  spoiwa pe ni emulsja silikonowa.

Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowo  pow oki. Woda nie ma dost pu do wn trza
materia u i jest wr cz “odpychana” od powierzchni. W zwi zku z tym, pow oka wytworzona
przez farb  nie jest penetrowana przez wod  i stwarza rodowisko mniej podatne na ska enie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest tak e sk onno  do zabrudze . Pow oka posiada

ciwo ci adhezyjne – brud i kurz s  mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza si  pod wp ywem opadów atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowo ci,
mikroporowata struktura pow ok zapewnia jednocze nie bardzo dobr  przepuszczalno
dwutlenku w gla i innych gazów oraz umo liwia odparowanie wilgoci z pod a. Farby
silikonowe mo na nak ada  na nowe powierzchnie oraz stosowa  do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. S  odporne na spaliny, s ce, ozon, promieniowanie
UV i kwa ne deszcze.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy o dowolnej adowno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynko-
wych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa ,
a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki),
malarz powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa
rodki ochrony osobistej.

Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod
natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

5.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach

betonowych odpowiadaj cych wymaganiom dotycz cym robót tynkowych, jak te  na pod-
ach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przezna-
czon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli
jest wymagana du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa .
W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po
wyschni ciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na
wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by
nie  wi ksza,  ni  to  podano  w  tabeli.  Malowanie  tynków  o  wy szej  wilgotno ci  ni
podana w tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki
malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, a w szczególno ci:
ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych,
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych
urz dze   sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej,
dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u, po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw
sztucznych)

5.4. Malowanie farbami silikonowymi
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z

warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku
oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a
nale y dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na malowa  po ich
ca kowitym wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od ich na enia.
Przewidziane do malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w
sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C, wilgotno  poni ej
65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio d ugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, która zamkni ta
zbyt wcze nie pow ok  z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychaj c
pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres mi dzy ich
na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania tynków wcze niej
eksploatowanych nale y zapewni  im co najmniej 48 godzinny okres schni cia od momentu
zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno  powietrza, tym okres ten
powinien by  d szy).

SPOSÓB U YCIA
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Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby. Farb
mo na nanosi  wa kiem, p dzlem lub metod  natryskow , nie wcze niej ni  przed up ywem 6
godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od ch onno ci i
struktury pod a (zalecane jest malowanie w dwóch warstwach). Kolejn  warstw  nale y
nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas
malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowan  powierzchni  nale y
prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  „mokre na mokre”), unikaj c przerw w pracy.
Prac malarskich nie wolno prowadzi  w warunkach wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur
(poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie
wysychania farby, przed bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów
atmosferycznych. W przypadku malowania wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona
by a siatkami nieprzerwanie od chwili rozpocz cia prac tynkarskich, a  do momentu, w którym
up ynie doba od zako czenia prac malarskich. Czas wysychania farby zale nie od pod a,
temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zale ny jest
równie  od intensywno ci koloru stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej
powierzchni zale y w du ej mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie
si  do wymaga  producenta, zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i
ochrony elewacji przed wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwie  i wykwitów solnych.
Aby unikn  ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn
powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nast puje w
sposób naturalny nieznaczne wyg adzenie faktury pod a. Malowanie powierzchni ró ni cych
si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni
danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

5.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek gruntuj cy nanosi

si  po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotno  tynku nie powinna
przekracza  5 %.

6.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na
budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi
po-  rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  za wiadcze  (atestów)  z
kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj
techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a
budz ce  w tpliwo ci,  powinny by  przed u yciem do robót  poddane badaniom jako ci
przez upowa nione laboratoria.
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6.3. Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom  dla  tynków  zwyk ych  lub  pocienionych  ze  szpachlówek  gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy
sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym.
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem gruntuj cym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów
drewno pochodnych oraz pod a bia e powinny:
mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od
przewidywanego  rodzaju  pow oki  na  powierzchni cienn  —  pokryte  farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-

cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich, badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich

yciem,badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od
daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]
ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

6.5. Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci
oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne
lub zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe
wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej    powierzchni   wod ;  próba  daje  wynik  dodatni,  je li  woda  sp ywaj c   nie
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.
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6.6. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno
przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej
oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez
kilkakrotne po tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na
zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci
oko o 0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy
na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w
odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon
z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu

ókienka waty nie przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa
zgodnie z wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów
drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób
uproszczony,  tj.  przez  kilkakrotne  uderzenie  podk adu  m otkiem  o  masie  150  g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie
odpada  pomimo ewentualnych sp ka .

6.7. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin

nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie  wykonan  cz ,  uzna  za  niezgodn  z  wymaganiami  normy  i  niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie
ok adziny do podk adu,
prawid owo ci  przebiegu  spoin  przez  naci gni cie   cienkiego   sznura   wzd
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z
dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu
murarskiego),
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prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych  do  siebie  kierunkach  aty  kontrolnej  o  d ugo ci  2  m  w
dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci prze witu za
pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Sprawdzeniu jako ci robót malarskich podlegaj  wszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zako czeniu nale y
dokona  kontroli zwracaj c szczególn  uwag  na:

- sprawdzenie materia ów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych
dokumentów

stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z powo anymi normami oraz niniejsz  SST
- sposób przygotowania pod a
- sprawdzenie poprawno ci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na

podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpocz ciem wykonywania prac malarskich nale y sprawdzi  atesty farb i lakierów

oraz
okres ich trwa ci. Nale y równie  sprawdzi  stan przygotowania pod a do malowania.

9.2. Odbiór ko cowy.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  m.in.:
· atesty i za wiadczenia o jako ci dostarczonych materia ów
· zgodno  wykonanej pow oki z dokumentacja techniczn
· grubo  pow oki i powi zanie pow oki z pod em
· stopie  wyschni cia
· stan powierzchni (bez zacieków, zmarszcze , miejsc niepokrytych), równomierno ci
rozprowadzenia farb, jednolito ci barwy i po yski
· odporno ci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA P ATNO CI
10.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
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-   likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
Polskie Normy:
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.
- BN-77/6701-04 Materia y wyko czeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwa ci barwy metod  przyspieszon .
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B-16   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5 
 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki 

budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz okien połaciowych.  

 
2. MATERIAŁY. 
Okna z kształtowników PCV, drzwi płycinowe, ościeżnice stalowe, pianka poliuretanowa, 

parapety z PCV wewnętrzne i zewnętrzne. 
 

2.1. Okna i drzwi. 
 
Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe do budynku – aluminiowe, malowane proszkowo na 
kolor zgodny z kolorystyką. Całkowity współczynnik przenikania ciepła U = 1,5 W/m2K 
Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  
- zawiasy systemowe łożyskowane,  
- klamko – uchwyt zewnętrzny,  
- zamek z wkładką,  
- samozamykacz hydrauliczny,  
- próg zewnętrzny stalowy o wysokości 20 mm, 
- odbojnik zewnętrzny, 
- podwójne uszczelnienie przylgowe 
 

Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe D1 – D2 – płycinowe z okleiną drewnopodobną, kolor 
do uzgodnienia z Inwestorem. Ościeżnica drewniana regulowana. 
Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  
- klamkę dwustronną  
- zamek z wkładką,  

 
Stolarka drzwiowa – drzwi D3- aluminiowe systemowe wewnętrzne szkolne szkłem 
bezpiecznym 
Drzwi zaopatrzone w: 

- komplet okuć systemowych,  
- klamkę dwustronną  
- zamek z wkładką,  

 



 

CPV 45421100-5  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - SST 
 

Stolarka okienna – z kształtowników PCV w kolorze ciemny buk (okleina imitująca drewno od 
zewnątrz i wewnątrz).  Szyba termo – Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wypełnienie 
argonem, jedna szyba pokryta powłoką ciepłochronną, wymiary 4-16-4 mm. Współczynnik 
przenikania ciepła dla okna U =1,10 [W\ (m2x0K)] 
Parapety wewnętrzne – płyta melaminowana biała 
Parapety zewnętrzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm. 
 

2.2. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

ta kich norm - wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania 
wyroby  stolarki budowlanej wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 

2.3. Parapety 
 Parapety wewnętrzne z płyty MDF malowane w kolorze białym gr. min. 30 mm. 

Parapet wystawać powinien o 50 mm. Zamocowanie gwarantować musi trwałość 

użytkowania. 

 Parapety zewnętrzne – z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo w kolorze 

białym. Kapinos parapetu wystawać powinien poza lico ściany na 40 mm. 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-

korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

 
4. TRANSPORT. 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

     
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej. 
Stolarka okienna jest osadzana w ościeży bez węgarków. 
Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma 

przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeży. 
W   sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównoś-

ciach   oraz   oczyszczonych z  pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na pod 
kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez węgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody  
i  powietrza, może być dokonane następującymi sposobami: 
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 w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwę kitu trwale pla-
stycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

 uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekąt-

nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2  mm przy długości przekątnej do 
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez 
zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników  typu  zaczepów,  
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków  
w ościeży kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione. 

Zamocowane  okno  należy uszczelnić  pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżnicą a ościeżem pianką montażową.   
 

5.3. Osadzenie parapetów. 
Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna  

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach  ościeży  bruzdy  dostosowane   
do grubości parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 
przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet   powinien   być   wpuszczony   na   stałe w 
specjalnie do  tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.  

 
5.4. Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury. 
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót 

murowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  
niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio 
w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie  
w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone 
przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru 

na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

 - prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
 - zgodność robót z ustaleniami przetargowymi. 

 
6.2. Wymagania szczegółowe. 
W szczególności obejmują: 

 badanie dostaw materiałów, 
 sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
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 kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
 kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
 ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie wypoziomowania stolarki, 
 sprawdzenie trwałości połączeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 

 
7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej. 

 
7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru. 
 Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Odbiór robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne  
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Zasady rozliczania płatności. 
Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-

finansowym określonym w umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu 

osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej 
Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz 
technologii. 

 
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz 

koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 
 roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów  

z rozebranych elementów, 
 układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 
 koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń 

powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, 
utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych, 
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 czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
 koszty składowania gruzu na wysypisku, 
 koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami 

koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 
 związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 

1Bl 4/92 poz. 18 
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 
 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. 
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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B-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Roboty lusarskie                                     kod  CPV  45421160-3

1.WST P

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

lusarki.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i
maj ce na celu wykonanie robót lusarskich w zakresie monta u balustrad wynikaj cych z
zakresu prac przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmuj  prace zwi zane z
dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem i odbiorami robót.

1.3.Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie robót okre lonych w pkt.1.1 zwi zanych z dostaw  i monta em lusarki.
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie w wytwórni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy
wszystkich niezb dnych materia ów,
- wewn trzny transport materia ów i narz dzi,
- przygotowanie wszystkich materia ów i narz dzi , oraz sprz tu zgodnie z ich instrukcj
technologiczn ,
- monta  elementów i konstrukcji,
- ochrona powierzchni w s siedztwie robót przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,
- uzupe nienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach po cze  i ewentualnie w miejscach
uszkodze ,
- uprz tni cie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów,
- udzia  w czynno ciach odbiorowych

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:
- konstrukcji stalowej wie y stra ackiej
- daszek nad drzwiami.

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w OST oraz z PN-ISO
7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w
umowach”, a tak e w przywo anych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót i zastosowanych materia ów oraz
ich zgodno  z dokumentacja projektow , ST.
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2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w OST.

2.1. Balustrada
Balustrada zewn trzna wykonana z rur stalowych okr ych 42.4/3.2 ora 25/2.6 ze stali S235,
malowane proszkowo lub natryskowo w kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji.
Balustrady mocowane do powierzchni betonowej rampy za pomoc  kotew wklejanych r. 8 mm.

2.2. Daszek z poliw galnu w metalowej konstrukcji systemowej.
Wype nienie daszku : z p yty poliw glanowej 2-komorowej, w kolorze br zowym, odpornej na
dzia anie promieni UV i na dzia anie wysokich i niskich temeperatur: -400C do 1200C . Grubo

yty 25-30mm. P yty nierozprzestrzeniaj ce ognia.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w OST. Roboty mo na wykonywa
przy u yciu dowolnego sprz tu nie wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych
materia ów; wiertarka, m otek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, rubokr ty, przecinarka
do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprz t winien spe nia  wszystkie wymagania BHP i
posiada  instrukcje obs ugi.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w OST.

lusarka winna by  przewo ona specjalistycznymi rodkami transportu przystosowanymi do jej
przewo enia, nie wp ywaj cymi niekorzystnie na w ciwo ci przewo onych materia ów. W
czasie transportu na miejsce wbudowania musi by  zabezpieczona przed uszkodzeniami jej
powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas transportu nale y zwróci  szczególn  uwag
na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie i monta  balustrad .
Wszystkie stalowe elementy lusarsko-kowalskie winny zosta  wykonane zgodnie z rysunkami
wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpocz ciem
monta u nale y sprawdzi  jako  i kompletno  elementów przeznaczonych do monta u.
Wszystkie materia y hutnicze przewidziane do wykonania elementów lusarsko-kowalskich
winny by  oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynno ci takie jak ci cie, prostowanie, gi cie,
wykonywanie otworów powinno odbywa  si  zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
i nie powinno powodowa  deformacji lub uszkodze  materia u. Ci cie mechaniczne powinno
by  wykonane tak, by powierzchni i kraw dzie uzyskanych elementów by y proste, czyste i bez
zadziorów. Odchy ki wymiarowe dla elementów do 2m w przypadku nie podania ich w
dokumentacji technicznej winny wynosi  ±2mm.
Wygi te elementy stalowe nie powinny wykazywa  p kni  i rozwarstwie  , zmian w przekroju
materia u i wg bie .
Powierzchnie cz ci czonych powinny by  oczyszczone , usuni te zagi cia, zadziory po ci ciu.
Kraw dzie i brzegi przygotowane do spawania powinny by  oczyszczone do czystego metalu i
suche. Kraw dzie spawanych elementów winny by  przygotowane do spawania zgodnie z
wymaganiami przedmiotowych norm. Z cza spawane nie powinny wykazywa  nast puj cych
wad: p cherzy, wytr ce , przykleje , niew ciwego przetopu, p kni , niew ciwego kszta tu

cza. Elementy nie powinny ulega  odkszta eceniom wskutek wadliwego wykonania spawania.
Powierzchnie balustrad stalowych nale y po uprzednim przygotowaniu powierzchni, podda
malowaniu proszkowemu. Ostateczny kolor balustrady RAL uzgodni  z Inwestorem.
Powierzchnie do malowania nale y przygotowa  zgodnie z norm  PN-EN ISO 12944-4.

upki balustrady nale y mocowa  do pod a poprzez:
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a) przykr cenie do ostatecznie wyko czonego gresem pod a, kotwami monta owymi
(mechanicznymi lub chemicznymi).

5.2. Monta  daszków systemowych
Do monta u konstrukcji daszku nale y stosowa  jedynie materia y oznaczone, umo liwiaj ce
identyfikacj  dostawy. Monta  nale y prowadzi  zgodnie z wytycznymi monta u (do
sporz dzenia przez wykonawc ), z zastosowaniem rodków zapewniaj cych stateczno
konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robót. Przed rozpocz ciem monta u no no
zakotwie  i rub winna osi gn  warto  odpowiedni  do bezpiecznego przenoszenia obci
monta owych. Mocowanie konstrukcji do pod a winna odbywa  si ci le wg wytycznych
osadzania uzyskanych od producenta konstrukcji.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT I MATERIA ÓW
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego.
Kontroli jako ci podlega:
- sprawdzenie jako ci zastosowanych materia ów na podstawie dowodów dostawy :
za wiadczenia producenta o jako ci lub oznaczenia znakiem kontroli jako ci na opakowaniu
materia u, i wiadectw jako ci lub atestów producentów oraz ogl dzin wizualnych,
- sprawdzenie gotowych elementów :
- sprawdzenie wymiarów wyrobów,
- sprawdzenie prawid owo ci wykonanych po acze  konstrukcyjnych,
- sprawdzenie jako ci wyko czenia powierzchni wyrobów,
- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozj ,
- sprawdzenie jako ci wykonanych robót (wbudowania):
- sprawdzenie stanu i wygl du elementów pod wzgl dem równo ci, odchylenia od pionu i
poziomu zamontowanej lusarki wg PN-80/M-02138,
- poprawno  mocowa lusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,
- roboty wyko czeniowe wykonanych robót: stan i wygl d wbudowanych elementów , estetyka
wykonanych robót.
Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny , to roboty nale y uzna  za wykonane
prawid owo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z
wymaga , zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do
zgodno ci robót murowych z wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola
wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest :

- szt – wie a
- m2 – daszki

Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót
dla danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane sa w katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady
rzeczowe dla robót objetych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Roboty winny by  zgodne z Dokumentacja projektow  , ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiaj cego.
Odbiór robót obejmuje:
- odbiór jako ciowy zastosowanych materia ów,
- sprawdzenie zgodno ci zastosowanych materia ów z dokumentacj
- sprawdzenie prawid owo  wykonania robót zgodnie z zakresem okre lonym w pkt.6
- sprawdzenie wymiarów ; pomiarów dokonuje si  dok adno ci  do 1mm,

Roboty lusarskie b  odebrane je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych b  pozytywne.
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :
- zg oszenie do odbioru ko cowego robót,
- protoko y odbiorów cz ciowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli
robót,
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w budownictwie
(atesty, deklaracje zgodno ci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych :
- przeprowadzi ogl dziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj

ytych materia ów, sposobów i jako ci ich monta u, oraz zgodno ci z umow , ST i
obowi zuj cymi normami i pozosta ymi przepisami ,
- zbada wyniki przerowadzonych bada ,
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zosta y zako czone,
- wykonane roboty wykazuj  powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub ze wzgl du na
swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego lub poprawnego u ytkowania.
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie :
- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci  uzasadnienie
decyzji komisji.

Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w Dzienniku Budowy.
Protokó  winien zosta  podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela
Wykonawcy.
Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. Roboty
wykonane niezgodnie z wymaganiami mog  by  odebrane – z jednoczesnym obni eniem ich
ceny, pod warunkiem, e odst pstwa nie obni aj  w ciwo ci u ytkowych i komfortu ich

ytkowania. W przeciwnym wypadku nale y je poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru.
W ramach odbioru ko cowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie pomi dzy odbiorami
jakiekolwiek elementy robót nie uleg y destrukcji .
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole, zamawiaj cy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia usterek oddzielnym
protoko em oraz równoczesnym wpisem do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana Zamawiaj cemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania i obejmuje:
- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb dnych materia ów,
- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezb dnych rusztowa  i pomostów,
- monta lusarki,
- uprz tni cie stanowisk pracy,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze ,
- unieszkodliwienie odpadów,
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe ,
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku prowadzenia
robót,
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z przestawiania
sprz tu,
- przerwy wywo ane warunkami atmosferycznymi.

atno ci b  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1 Normy
PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ci e na wietla z tworzywa. Klasyfikacja,
wymagania, metody bada .
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych systemów malarskich. Cz c 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.
PN-80/M-02138 Tolerancje kszta tu i po enia. Warto ci.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i kszta tki rurowe o przekroju okr ym.
PN-EN ISO 898-1 W ciwo ci mechaniczne cz ci z cznych wykonanych ze stali w glowej oraz
stopowej
PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o
oczkach sze ciok tnych przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia.
PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu
stalowego z po czeniami przpeplatanymi i wi zanymi.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i eliwa do
malowania. Ogólne wytyczne.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa
do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj  . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopow okowe.
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.
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PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych systemów malarskich . Cz  1; Ogólne wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych systemów malarskich . Cz  4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.
PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych systemów malarskich . Cz  5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozj  konstrukcji stalowych za pomoc
ochronnych systemów malarskich . Cz  7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.
PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.
PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie pow ok w naturalnych warunkach atmosferycznych.
Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo ci pow oki.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb.
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno ci pow ok na szorowanie na mokro i
podatno  na czyszczenie.
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu ca kowitego wyschni cia i czasu ca kowitego
wyschni cia.
PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Pow oki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa.
Cz  1: Pow oki z farb proszkowych.

10.2 Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta owych
- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie cian zewn trznych budynków metod  lekk .
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w
sprawie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313 )
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )
- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087)
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (
Dz.U.2004.195.2011 )
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B-18 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.23

Kategoria robót - Roboty w zakresie placów utwardzonych kod CPV  45233222-1

1. WST P.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru chodnika oraz podjazdu dla samochodów.

1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  do wykonania robót w zakresie:

Wyprofilowanie i zag szczenie pod a,
Rozmieszczenie na wyprofilowanym pod u podsypki cementowo-piaskowej 1 :4
wraz z jej przygotowaniem,
Zag szczenie podsypki wibratorem,
Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami,

enie kostki brukowej z przeci ciem na kraw dziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wype nienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.3. Okre lenia podstawowe.

1.3.1. Chodniki jezdnie.
Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wy cznie dla

ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa.
Kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana jest jako

kszta tka jednowarstwowa lub dwóch warstwach po czonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto.
Wykop s cy do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni,

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem pod nym i poprzecznym w planie pasa
drogowego.

1.3.4. Pod e.
Grunt rodzimy lub nasypowy zag szczony, w którym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka.
Warstwa wyrównawcza u ona na pod u, maj ca za zadanie wyrównanie ró nic

w grubo ci warstw materia u zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub
jezdni oraz uzyskanie w ciwego spadku nawierzchni.
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1.3.6. Pozosta e okre lenia.
 zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialno ci  za bezpiecze stwo

ruchu drogowego i osób trzecich w obr bie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania,
urz dze  ostrzegawczych i zabezpieczaj cych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIA Y.

2.1. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-
wieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek.
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych", a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm.

2.3. Betonowe kostki brukowe.
Grubo ci 6 cm i 8 cm spe niaj cej poni sze wymagania.

2.3.1. Wygl d zewn trzny.
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza  2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosz :

na d ugo ci ± 3 mm,
na szeroko ci ± 3 mm,
na grubo ci ± 5 mm.

2.3.3. Wytrzyma  na ciskanie.
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza

ni  60 MPa. Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by
mniejsza ni  50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasi kliwo .
Nasi kliwo  kostek powinna wynosi  nie wi cej ni  5%.

2.3.5. Mrozodporno .
Mrozoodporno  nie powinna by  mniejsza ni  F 50.
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2.3.6. cieralno .
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza  4mm. Warunkiem dopuszczenia do

stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
IBDiM.

2.4. Obrze a betonowe.
Obrze a betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do ka da partii dostarczonej na budow  musi

by  do czone wiadectwo jako ci (atest).
Obrze a niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5. Kraw niki betonowe.
Kraw niki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do ka da partii dostarczonej na budow

musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest).
Kraw niki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZ T.
Roboty zwi zane z u eniem chodnika z betonowych kostek brukowych na ma ych

powierzchniach wykonuje si  r cznie. Na du ych powierzchniach mo na stosowa
mechaniczne urzadzenia uk adaj ce. Do zag szczania pod a i nawierzchni nale y stosowa

yty wibracyjne.

4. TRANSPORT.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany

do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odle-
ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana

do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw

roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone
odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.
Warstw  no  nale y wykona  jako podsypk  cementowo-piaskow  1 : 5 gr. 5 cm. Przed

przyst pieniem do robót nale y wykarczowa  istniej ce zakrzewienie.
Warstw cieraln  z kostki betonowej nale y u  na podsypce, której grubo  po

zag szczeniu powinna wynosi  5 cm.

Na podsypk  nale y zastosowa  :
piasek normalny 0 – 2 mm,
piasek amany 0,075 – 2 mm,
mieszank  piasku naturalnego z piaskiem amanym 1 : 1,
mieszank  cementowo-piaskow  1 : 5 z piasku naturalnego i cementu
portlandzkiego marki 32.5.

Szeroko  szczeliny przyj to 3 mm. Wype nianie szczelin musi by  prowadzone w sposób
ci y w miar  post pu robót. Po wype nieniu szczelin powierzchni  nale y oczy ci . Nast pnie

one kostki nale y ubi  wibratorem p ytowym z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nale y uzupe ni  wype nienie szczelin
do pe nej wysoko ci.

Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ubijanie wibratorem nie nale y stosowa  na
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mokrej powierzchni. Do wype nienia szczelin nale y u  piaski zwyk ego z domieszk
cementu 1 : 4. W nawierzchni nale y ukszta towa  spadek w celu odprowadzenia
powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1. Zasady ogólne kontroli jako ci robót.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne pomiary i badania

kontrolne i dostarcz  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywa  w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie
wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni  wskazano w odpowiednich punktach n/n
specyfikacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót.

6.2.1. Sprawdzenie jako ci materia ów.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami

podanymi w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych

i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacja projektow .

6.2.3. Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni.
Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni nale y przeprowadza  co najmniej raz na ka de

150-300 m2 u onego chodnika i miejscach w tpliwych. Sprawdzenie nale y wykona  co
najmniej raz na 50 m chodnika. Prze wit pomi dzy at  4-merow  a nawierzchni  chodnika nie
mo e przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu pod nego chodnika lub jezdni.
Sprawdzenie profilu pod nego nale y przeprowadza  przez niwelacj , bior c pod uwag

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadza  za pomoc  szablonu

z poziomic , co najmniej raz na ka de 150-300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak
nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz  +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z doku-

mentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek  b d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo ci  podanych  w  kosztorysie  ofer-

towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich
robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu mie-
si cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

Obmiar robót wykonuje si  w m2.
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8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór podk adu.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót:

po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podk adowej,
podczas uk adania kostki betonowej,
podczas uk adania obrze y,
po ca kowitym wykonaniu robót

Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy podk adowej,
sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod
przek uwania z dok adno ci  do 1 mm,
sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity
mi dzy at  i pod k adem nale y mierzy  z dok adno ci   do 1 mm,
sprawdzenie  odchyle   od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym
spadkiem za pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y
mierzy  z dok adno ci  do 1 mm,

8.2. Odbiór ko cowy robót.
Odbiór nawierzchni powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
sprawdzenie grubo ci nawierzchni nale y przeprowadzi  na podstawie wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci nawierzchni na cieralno ; badanie nale y prze-
prowadzi  na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków kostki; badania prostoliniowo ci
nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i   pomiaru odchyle
z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub
suwmiarki.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram

robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie
z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .

9.1. Cena rycza towa.
Cena rycza towa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie pod a,
wykonanie koryta,
wykonanie pod a,

enie kostki i kraw ników,
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oczyszczenie miejsca pracy,
likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno-betonowych
i betonowych.

PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej.

PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania
odbioru.

BN-80/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Rusztowania monta kod  CPV  45262120-8
Kategoria robót - Rusztowania demonta kod CPV   45262110-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa

zewn trznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych.

2. MATERIA Y.
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mog  by

wykonywane prace na wysoko ci , s ca do utrzymywania osób ,materia ów i sprz tu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,s ca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysoko ci ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej s  jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementów rusztowania , s  do utrzymywania osób.

Rusztowania nale y wykonywa  tylko z materia ów wchodz cych w sk ad danego systemu
rusztowania , stanowi cych integraln  cz  ca ego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny by  okre lone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:

wysoko  rusztowania,
wysoko  prz a,

ugo  prz a,
szeroko  prz a.

Elementami rusztowania wchodz cymi w sk ad danego kompletu rusztowania s :
st enie p aszczyzny pionowe (zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym, ramy
drabinowe z w azami, sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry st , oraz inne elementy u ywane jako wzmocnienia
pionowe),
st enie p aszczyzny poziomej (ramy , p yty ramowe, klamry st  i sztywne
po czenia pomi dzy poprzecznicami i pod nicami oraz inne elementy u ywane
jako wzmocnienie poziome),

upki por czowe (rura z cznikami, umo liwiaj ca zamontowanie por czy
ostatniej kondygnacji rusztowania),
st enie wsporników (rura zako czona cznikami , s ca do podparcia
wsporników rozszerzaj cych rusztowanie , w razie potrzeby),

ze  – miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych,
st enie wzd ne,
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stojaki , poprzecznice , pod nice , pod nice wzmacniaj ce,
odci g-element cz cy rusztowanie z kotw  w elewacji budynku,
pomosty robocze – podesty , które tworz  miejsce do pracy pomi dzy dwoma
stojakami,
wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
no nej, s cy do uk adania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków
ochronnych,
podstawki (sztywna p yta , s ca do roz enia nacisku na wi ksz
powierzchni ) ,
fundament rusztowania , d wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy
obci enie),
rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej , sk adaj cy si  z 2-óch pod nic po czonych poprzeczkami,
rama pionowa – g ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sk adaj cy si  z 2-óch stojaków po czonych poprzeczkami,
kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odci gu,
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaj  rusztowanie przed
upadkiem z wysoko ci przedmiotów i materia ów budowlanych,
por cz g ówna , por cz po rednia , kraw nik zabezpieczaj cy , zabezpieczenie
boczne,
podstawki rubowe, z cza ( krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp.).

3. SPRZ T.
Przy monta u rusztowa  u ywa si  sprz tu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogólne dla sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód dostawczy o adowno ci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie monta u i demonta u rusztowa .

5.1.  Monta  rusztowa .
Monta  rusztowania  powinien  by  zgodny  z  PN-65/B-50505  i  Warunkami  Technicznymi

Monta  powinien by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania
robotami budowlano-monta owymi. S  dwa rodzaje rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowa  przy ciennych rozstaw
stojaków w zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.



CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA - SST

Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza  :

2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi  2,00 m, licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu pomostu nast pnej kondygnacji.

Rozstaw stojaków w zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciMaksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35
Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie

mniej ni  1,80 m.
Na  przygotowanym  pod u  nale y  u  podk ady  prostopadle  do  ciany  budowli

w sposób zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a.  Na
podk adzie nale y ustawi  podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie
no no  > 1,0 kG/cm2.

Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by
nast puj ca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci
3,6  i  5,4  m  na  zmian  tak,  aby  na  ka dym  podk adzie  ustawi  jedn  rur  d ugo ci  3
,6 m i jedn  d ugo ci 5,4 m. Przy ustawianiu nast pnego s siedniego stojaka nale y uk ad
rur  odwróci  tak,  aby  rz d  zewn trznych  stojaków  zawiera  kolejno  rury  o  d ugo ci  3,6  m;
5,4 m; 3,6 m itd.

Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi :
w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do
stojaków po ich stronie wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad
ycami. Poprzecznice nale y montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki

oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu  nie  powinna  by  mniejsza  ni  1  m.  Pomosty  robocze  mog  by

uk adane na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja
rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.

Najwy szy  pomost  rusztowania  nie  mo e  by  usytuowany  ni ej  ni  1,80  m,  licz c  od
najwy szego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi
i po rednimi z rur mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz
powinna by  mocowana na wysoko ci 0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie
pomostów na rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:

na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
na  rusztowaniu  wysokim  —  do  30  m  wysoko ci  —  10  kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysoko ci — 6 kondygnacji rusztowania.

Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:

stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej)
kondygnacji powinny by  rury o ró nej d ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposób, aby w rz dach by a zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko  wszystkich stojaków,
pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero
po zako czeniu monta u por czy kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,
poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.

Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej
— co pi te prz o, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe
co  drugie  prz o  do  po owy  wysoko ci,  a  na  ca ej  wysoko ci  rusztowania  —  co  czwarte
prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkich
elementów rusztowania.

Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa
I i II kondygnacj  do cian budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez
dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób uniemo liwiaj cy
oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru,
mimo rodowych obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego
osiadania rusztowania. Ka de zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na
wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y umieszcza  symetrycznie na ca ej
powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci
mniejszej od 10 m traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu
uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na
stosowa  w budynkach, których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale z czone z ni  w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami
komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg  stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Piony powinny
by  montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by  wyposa one w:
 drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,

yty warstwowe z por czami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y wykonywa  zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj  odgromow  . Przebiegaj ce w
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pobli u montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie
energetyczne    powinny by  wy czone spod napi cia na okres prac monta owych.

Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.

5.2. Demonta  rusztowa .
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót

z majstrem nadzoruj cym prac  brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy

niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy

i krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie
i  schodnie.  Wszystkie  elementy  opuszcza   si  na   linach  przez  kr ki  lub   przez
przetaczanie.

Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców
i por czy.

6. KONTROLA JAKO CI.

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka  obmiarowa.

Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór rusztowa .
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji

rusztowania powinny by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do
konstrukcji. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty)
stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protoko y
zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych rur na
rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.

Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji
rusztowa  i jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz
zgodno ci z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych”.

Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protoko u zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne
obci enia pomostów roboczych.
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8.2. Przegl d rusztowa .
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :

codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty u ytkuj cego rusztowanie.

Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót
budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.

Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchy ki.
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :

15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania

nie mo e by  wi ksze ni  +/- 50 mm.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
      Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stoj ce metalowe robocze .Ogólne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowa .
PN-EN 74 cza , ruby centruj ce i stopy stosowane w rusztowaniach

roboczych no nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urz dzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych .
Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bhp
podczas u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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Ustawa o systemie oceny zgodno ci .
Rozporz dzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporz dzenie w sprawie wymaga  zasadniczych w sprawie rodków ochrony
indywidualnej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.
Rozporz dzenie w sprawie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.


